



**À**  
**Prefeitura Municipal de Cunha/SP**  
**Estância Climática**  
**Comissão Permanente de Licitações**

Tomada de Preços nº 003/2021  
Processo Administrativo nº 072/2021

**PROPOSTA DE PREÇOS**  
Conteúdo do ENVELOPE 03

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE CUNHA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS".

*Tomada de Preço nº 003/2021*

**PROPOSTA DE PREÇOS**



ENVEX/308/2021

Curitiba, 02 de setembro de 2021.

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA/SP**

**ESTÂNCIA CLIMÁTICA**

**Praça Coronel João Olímpio, nº 91, Centro, Cunha/SP**

**CEP 12.530-000.**

**Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE CUNHA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS

### PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

1. Declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/1993 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.

2. Propomos a Prefeitura Municipal de Cunha-SP, pelo preço total a seguir indicado, a execução os serviços objeto da Licitação em epigrafe, obedecendo as estipulações do correspondente Edital deste certame e asseverando que:

a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.

b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, especialmente a referente a segurança e medicina do Trabalho.

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta Licitação.

d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

3. Propomos como preço total para a execução dos serviços descritos na TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021 – CPL, nos termos do Edital, o valor de R\$ 276.456,52 (duzentos e setenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), estando já incluídos neste valor os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua entrega.

6. Outras informações:

**EnvEx Engenharia e Consultoria LTDA.**

Rua Doutor Jorge Meyer Filho, 93, Jardim Botânico, CEP 80.210-190, Curitiba/PR

Tel: (41) 3053-2487 | [envex@envexengenharia.com.br](mailto:envex@envexengenharia.com.br) | [www.envexengenharia.com.br](http://www.envexengenharia.com.br)

Este documento foi assinado digitalmente por Andre Luciano Malheiros.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AA72-7657-1281-FF7B.

Este documento foi assinado digitalmente por Andre Luciano Malheiros.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AA72-7657-1281-FF7B.

1  
D



Razão Social da Proponente: EnvEx Engenharia e Consultoria Ltda  
 Endereço: Rua Doutor Jorge Meyer Filho, 93 Bairro: Jardim Botânico, Curitiba/PR, CEP: 80210-190  
 Telefone: (41) 3053-3487  
 CNPJ nº 08.418.789/0001-07  
 Inscrição Estadual: Isenta  
 Inscrição Municipal: 07 01 516.318-7  
 Banco do Brasil – 001 Agência 3041-4 Conta Corrente 49336-8

7. Responsável pela Assinatura do Contrato: Helder Rafael Nocko, CI nº 6.099.222-3 SSP PR, CPF nº 042.828.999-13.

Em atendimento ao item 12.1.3

ANEXO VIII DO NPO								
PLANILHA DE ORÇAMENTO								
Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.	valores em R\$		data base : 04/02/2021		
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FONTE DO RECURSO		
						FEHIDRO	CONTRAPARTIDA	OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
<b>1</b>	<b>Levantamento cartográfico, caracterização e estudos hidrológicos</b>							
1.1	Consultor (hidrologia, hidráulica)	150	1	183,991	183,991	R\$ 27.598,65	R\$ 563,24	
1.2	Engenheiro Civil	150	1	114,9965	114,9965	R\$ 17.249,48	R\$ 352,03	
1.3	Especialista em Geoprocessamento	150	1	114,9965	114,9965	R\$ 17.249,48	R\$ 352,03	
1.4	Suporte de Tecnologia	150	1	68,9945	68,9945	R\$ 10.349,18	R\$ 211,21	
1.5	Secretária	150	1	68,9945	68,9945	R\$ 10.349,18	R\$ 211,21	
1.6	Cadista	150	1	68,9945	68,9945	R\$ 10.349,18	R\$ 211,21	
1.7	Estagiário (a) em Engenharia	120	1	13,804	13,804	R\$ 1.656,48	R\$ 33,81	
<b>2</b>	<b>Levantamento topobatimétrico cadastral</b>							
2.1	Engenheiro Civil	160	1	114,9965	114,9965	R\$ 18.399,44	R\$ 375,50	
2.2	Especialista em Geoprocessamento	160	1	114,9965	114,9965	R\$ 18.399,44	R\$ 375,50	
2.3	Suporte de Tecnologia	100	1	68,9945	68,9945	R\$ 6.899,45	R\$ 140,80	
2.4	Auxiliar de Topografia	160	1	27,7015	27,7015	R\$ 4.432,24	R\$ 90,45	
2.5	Estagiário (a) em Engenharia	120	1	13,804	13,804	R\$ 1.656,48	R\$ 33,81	
2.6	Cadista	160	1	68,9945	68,9945	R\$ 11.039,12	R\$ 225,29	
2.7	Mobilização/Desmobilização de equipe de topografia de 50 a 150km	1	1	1207,4335	1207,4335	R\$ 1.207,43	R\$ 24,64	
<b>3</b>	<b>Estudos hidráulicos</b>							
3.1	Consultor (hidrologia, hidráulica)	140	1	183,991	183,991	R\$ 25.758,74	R\$ 525,69	
3.2	Engenheiro Civil	140	1	114,9965	114,9965	R\$ 16.099,51	R\$ 328,56	
3.3	Especialista em Geoprocessamento	50	1	114,9965	114,9965	R\$ 5.749,83	R\$ 117,34	
3.4	Suporte de Tecnologia	50	1	68,9945	68,9945	R\$ 3.449,73	R\$ 70,40	
3.5	Estagiário (a) em Engenharia	120	1	13,804	13,804	R\$ 1.656,48	R\$ 33,81	
3.6	Secretária	120	1	68,9945	68,9945	R\$ 8.279,34	R\$ 168,97	
3.7	Cadista	120	1	68,9945	68,9945	R\$ 8.279,34	R\$ 168,97	
<b>4</b>	<b>Projeto básico das seções hidráulicas de interesse</b>							
4.1	Consultor (hidrologia, hidráulica)	80	1	183,991	183,991	R\$ 14.719,28	R\$ 300,39	
4.2	Engenheiro Civil	80	1	114,9965	114,9965	R\$ 9.199,72	R\$ 187,75	
4.3	Especialista em Geoprocessamento	50	1	114,9965	114,9965	R\$ 5.749,83	R\$ 117,34	
4.4	Estagiário (a) em Engenharia	40	1	13,804	13,804	R\$ 552,16	R\$ 11,27	
4.5	Secretaria	50	1	68,9945	68,9945	R\$ 3.449,73	R\$ 70,40	
4.6	Cadista	120	1	68,9945	68,9945	R\$ 8.279,34	R\$ 168,97	
<b>5</b>	<b>Recursos técnicos</b>				0,00			
5.1	Plotagem tam A1	40	1	8,5	8,5	R\$ 340,00	R\$ 6,94	
5.2	Encadernação	12	1	3,842	3,842	R\$ 46,10	R\$ 0,94	
5.3	Papel A4	4	1	18,7	18,7	R\$ 74,80	R\$ 1,53	
5.4	Cartucho de tinta (Toners)	4	1	602,072	602,072	R\$ 2.408,29	R\$ 49,15	
<b>TOTAIS</b>					<b>R\$ 4.085,36</b>	<b>R\$ 270.927,41</b>	<b>R\$ 5.529,11</b>	<b>0,00</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 276.456,52</b>		

**EnvEx Engenharia e Consultoria LTDA.**  
 Rua Doutor Jorge Meyer Filho, 93, Jardim Botânico, CEP 80.210-190, Curitiba/PR  
 Tel: (41) 3053-3487 | envex@envexengenharia.com.br | www.envexengenharia.com.br  
 Este documento foi assinado digitalmente por Andre Luciano Malheiros.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AA72-7657-1281-FF7B.

Este documento foi assinado digitalmente por Andre Luciano Malheiros.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AA72-7657-1281-FF7B.

2  
2





Em atendimento ao item 12.1.4

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até //	ANEXO VII DO RPO												ÚLTIMA	Total (em R\$)	
			CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIÁRIO														
			A Realizar em ( X ) Meses ( ) Bimestres ( ) Trimestres ( ) Quadrimestres ( ) Semestres ( )														
INDICAR DATA BASE (mês/ano)																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Levantamento cartográfico		43.531,34	43.531,34												9.673,64	96.736,33
2	Levantamento topográfico cadastral			26.464,82	26.464,82											6.329,96	63.299,59
3	Estudos hidráulicos				31.809,01	31.809,01										7.068,668	70.686,69
4	Projeto básico das seções hidráulicas de interesse					19.262,77	19.262,77									4.280,617	42.806,17
5	Recursos técnicos		329,37	329,37	329,37	329,37	329,37	329,37	329,37	329,37	329,37					292,774	2.927,77
<b>TOTAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>48.860,72</b>	<b>72.345,53</b>	<b>80.623,20</b>	<b>51.401,16</b>	<b>19.582,15</b>	<b>329,37</b>	<b>329,37</b>	<b>329,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.645,66</b>	<b>276.456,33</b>
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5529,191</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5529,191</b>
<b>FINANCIAMENTO</b>			<b>0,00</b>	<b>48.860,72</b>	<b>72.345,53</b>	<b>80.623,20</b>	<b>48.872,03</b>	<b>19.582,15</b>	<b>329,37</b>	<b>329,37</b>	<b>329,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.645,66</b>	<b>276.527,42</b>
Programação Financeira Preliminar (previsão para programação) utilizar as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conforme o desenvolvimento do empreendimento atual e processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FÍSICO.																	0,00
SEMELHANÇA APROVADA (previsão pela Agência Técnica, define número e valor de cada parcela)																	
CONTRAPARTIDA APROVADA (previsão pela Agência Técnica, define número e valor de cada parcela)																	0,00

Atenciosamente.

**ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**  
**CNPJ 08.418.789/0001-07**  
**André Luciano Malheiros- Representante Legal**  
**RG 6.489.814-0 SSP PR**  
**CPF 004.810.979-70**

**08.418.789/0001-07**  
**ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**  
 RUA DR. JORGE MEYER FILHO Nº 93  
 JARDIM BOTÂNICO - CEP 86210-190  
**CURITIBA - PR**

Este documento foi assinado digitalmente por André Luciano Malheiros. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AA72-7657-1281-FF7B.

3 B



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AA72-7657-1281-FF7B> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: AA72-7657-1281-FF7B**



### Hash do Documento

33B84C72C892EFEDB1815F5844DAB4C043F710752B7FD7339E1B9ACF97558DA0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/09/2021 é(são) :

- Andre Luciano Malheiros (Signatário) - 004.810.979-70 em  
02/09/2021 12:22 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - ENVEX ENGENHARIA E  
CONSULTORIA LTDA - 08.418.789/0001-07



4  
A