



Prefeitura Municipal de Cunha
Estância Climática

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE CUNHA**

**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 PROCESSO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 072/2021**

PROPOSTA COMERCIAL



Hidrostudio
engenharia



À
Prefeitura Municipal de Cunha
Praça Coronel João Olímpio, 91 - Centro
Cunha – SP

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

OBJETO: Contratação de Empresa para Elaboração do Plano Diretor de Drenagem do Município de Cunha.

DADOS DA LICITANTE
HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S.
CNPJ: 74.002.155/0001-01
Endereço: Rua Cardoso de Almeida, 167 – cj. 101 – CEP-05013-000 – Perdizes – São Paulo
Telefone: (11) 3670-1763 e-mail: comercial@hidrostudio.com.br
DADOS BANCARIOS
Banco Santander (033) - Agencia: 0220 - Conta Corrente: 13002639-6
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO
Aluisio Pardo Canholi Sócio Diretor - CPF: 001.179.078-47

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 276.456,55 (Duzentos e Setenta e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).


Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data limite da apresentação da proposta.

São Paulo, 03 novembro de 2021.

Aluisio Pardo Canholi
Sócio Diretor



						data base: 03/11/2021	
Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	FEHIDRO	CONTRAPARTIDA
1	Levantamento cartográfico, caracterização e estudos hidrológicos						
1.1	Consultor (hidrologia, hidráulica)	150	1	183,99	183,99	27.598,65	563,24
1.2	Engenheiro Civil Especialista em	150	1	115,00	115,00	17.249,48	352,03
1.3	Geoprocessamento	150	1	115,00	115,00	17.249,48	352,03
1.4	Suporte de Tecnologia	150	1	68,99	68,99	10.349,18	211,21
1.5	Secretária	150	1	68,99	68,99	10.349,18	211,21
1.6	Cadista	150	1	68,99	68,99	10.349,18	211,21
1.7	Estagiário em Engenharia	120	1	13,80	13,80	1.656,48	33,8
2	Levantamento topobatimétrico cadastral						
2.1	Engenheiro Civil Especialista em	160	1	115,00	115,00	18.399,44	375,5
2.2	Geoprocessamento	160	1	115,00	115,00	18.399,44	375,5
2.3	Suporte de Tecnologia	100	1	68,99	68,99	6.899,45	140,8
2.4	Auxiliar de Topografia	160	1	27,70	27,70	4.432,24	90,46
2.5	Estagiário em Engenharia	120	1	13,80	13,80	1.656,48	33,8
2.6	Cadista	160	1	68,99	68,99	11.039,12	225,28
2.7	Mobilização/desmobilização de equipe de topografia de 50 a 150 km	1	1	1.207,43	1207,43	1.207,43	24,64
3	Levantamento topobatimétrico cadastral						
3.1	Consultor (hidrologia, hidráulica)	140	1	183,99	183,99	25.758,74	525,69
3.2	Engenheiro Civil Especialista em	140	1	115,00	115,00	16.099,51	328,56
3.3	Geoprocessamento	50	1	115,00	115,00	5.749,83	117,34
3.4	Suporte de Tecnologia	50	1	68,99	68,99	3.449,73	70,41
3.5	Estagiário em Engenharia	120	1	13,80	13,80	1.656,48	33,8
3.6	Secretária	120	1	68,99	68,99	8.279,34	168,96
3.7	Cadista	120	1	68,99	68,99	8.279,34	168,96



							data base: 03/11/2021	
Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	FEHIDRO	CONTRAPARTIDA	
4	Projeto básico das seções hidráulicas de interesse							
4.1	Consultor (hidrologia, hidráulica)	80	1	183,99	183,99	14.719,28	300,39	
4.2	Engenheiro Civil Especialista em	80	1	115,00	115,00	9.199,72	187,75	
4.3	Geoprocessamento	50	1	115,00	115,00	5.749,83	117,34	
4.4	Estagiário em Engenharia	40	1	13,80	13,80	552,16	11,27	
4.5	Secretária	50	1	68,99	68,99	3.449,73	70,41	
4.6	Cadista	120	1	68,99	68,99	8.279,34	168,96	
5	Recursos técnicos							
5.1	Plotagem tam. A1	40	1	8,50	8,50	340,00	6,94	
5.2	Encadernação	12	1	3,84	3,84	46,10	0,94	
5.3	Papel A4	4	1	18,70	18,70	74,80	1,53	
5.4	Cartucho de tinta (toners)	4	1	602,07	602,07	2.408,29	49,15	
TOTAIS					4.085,36	270.927,44	5.529,11	
TOTAL GERAL							276.456,55	

São Paulo, 03/11/2021


 Aluisio Pardo Canholi
 Sócio
 Diretor

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos / taxas, despesas administrativas, transporte, seguro e lucro.

PLANO DE MACRODRENAGEM DA ÁREA URBANA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA



ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES	realizado até	A realizar em (b) mês(es) () Bimestre () Trimestre () Quadrimestre () Semestre												TOTAL (R\$)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		ÚLTIMA			
1. Levantamento cartográfico, caracterização e estudos hidrológicos	11/11	R\$43.531,35	R\$43.531,35													9.673,64	R\$36.736,33	
2. Levantamento topométrico cadastral			R\$28.484,82	R\$28.484,82														R\$28.290,59
3. Estudos hidráulicos				R\$31.809,01	R\$31.809,01													R\$70.886,70
4. Projeto básico das seções hidráulicas de interesse					R\$19.262,78	R\$19.262,78												R\$42.806,17
5. Recursos técnico			329,38	329,38	329,38	329,38	329,38	329,38	329,38	329,38	329,38	329,38	329,38	329,38	329,38	292,77		R\$2.927,77
TOTAIS		R\$43.860,72	R\$72.345,54	R\$60.823,21	R\$51.401,17	R\$19.592,15	R\$329,38	R\$329,38	R\$329,38	R\$329,38	R\$329,38	R\$329,38	R\$329,38	R\$329,38	R\$329,38	27.645,66		R\$276.456,55
CONTRAPARTIDA																		R\$6.500,86
FINANCIAMENTO																		R\$269.951,69
Programação Financeira Preliminar (preenchida pelo proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. O desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor da execução																		
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo Agente Técnico, define número e valor de cada parcela)																		
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo Agente Técnico, define número e valor de cada parcela)																		

São Paulo, 03/11/2021

HIDROSTUDIO ENGENHARIA
Aluísio Pardo Catholi

