

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 072/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CUNHA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA COMERCIAL

68.320.217/0001-12

**SHS - CONSULTORIA E PROJETOS
DE ENGENHARIA LTDA. - EPP**

RUA PADRE TEIXEIRA, 1772
CENTRO - CEP 13560 - 210
SÃO CARLOS - SP

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. - EPP

Livia Villela
Eng.ª Livia Cristina Holmo Villela
Responsável Técnica - CREA: 0601715903

2021

São Carlos, 03 de novembro de 2021.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021**

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 072/2021

Prezado Senhores,

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sa., nossa Proposta Comercial relativa à Licitação em epígrafe.



Engª Livia Villela

Diretora Executiva da SHS

PROPOSTA COMERCIAL



PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 072/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE CUNHA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DADOS DA LICITANTE	
RAZÃO SOCIAL: SHS Consultoria e Projetos de Engenharia	
CNPJ: 68.320.217/0001-12	
Endereço: Rua Padre Teixeira, 1772 – Centro – CEP 13560-210 – São Carlos - SP	
Fone: (16) 3374-1755	E-mail: contato@shs.com.br
E-mail: contato@shs.com.br	
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA	
Nome: Eng ^a Lívia Cristina Holmo Villela	
Cargo: Diretora Executiva	CPF: 138.711.318-65

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 241.646,92 (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Declaro que nos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, conforme as especificações contidas no Edital, de modo que os preços propostos constituirão na única remuneração a ser paga pela Prefeitura Municipal de Cunha.

Declaro ainda que conheço as condições do Edital desta licitação, sujeitando-me ao seu fiel cumprimento.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

68.320.217/0001-12

**SHS - CONSULTORIA E PROJETOS
DE ENGENHARIA LTDA. - EPP**

RUA PADRE TEIXEIRA, 1772
CENTRO - CEP 13560 - 210
SÃO CARLOS - SP


São Carlos, 03 de novembro de 2021.

Eng^a Lívia Villela
Diretora Executiva da SHS Consultoria
RG: 9.545.919-4 SSP/SP

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda-EPP

Rua Padre Teixeira, 1772 - Centro - São Carlos-SP - CEP 13560 210 - Fone/Fax: (16) 3374-1755
www.shs.com.br





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

up



**ANEXO VIII DO MPO
PLANILHA DE ORÇAMENTO**

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E RECURSOS HÍDRICOS

TOMADOR: ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA
EMPREENHIMENTO: PLANO DE MACRODREENAGEM DA ÁREA URBANA DE ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA - SP.

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO



Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.	valores em R\$			FUNTE DO RECURSO	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FEHIDRO	CONTRAPARTIDA	OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
data base: 03/11/2021								
1	Levantamento Cartográfico, Caracterização e Estudos Hidrológicos							
1.1	Consultor (hidrológico, hidráulica)	150	1	160,00	160,00	24.000,00		489,79
1.2	Engenheiro Civil	150	1	100,00	100,00	15.000,00		306,12
1.3	Especialista em Geoprocessamento	150	1	100,00	100,00	15.000,00		306,12
1.4	Suporte de Tecnologia	150	1	60,00	60,00	9.000,00		183,67
1.5	Secretária	150	1	60,00	60,00	9.000,00		183,67
1.6	Cadista	150	1	60,00	60,00	9.000,00		183,67
1.7	Estagiário em Engenharia	120	1	12,00	12,00	1.440,00		29,39
2	Levantamento Topométrico Cadastral							
2.1	Engenheiro Civil	160	1	100,00	100,00	16.000,00		326,53
2.2	Especialista em Geoprocessamento	160	1	100,00	100,00	16.000,00		326,53
2.3	Suporte de Tecnologia	100	1	60,00	60,00	6.000,00		122,45
2.4	Auxiliar de Topografia	160	1	24,00	24,00	3.840,00		78,37
2.5	Estagiário em Engenharia	120	1	12,00	12,00	1.440,00		29,39
2.6	Cadista	160	1	60,00	60,00	9.600,00		195,92
2.7	Mobilização/Desmobilização de equipes - equip. de topografia de 50 à 150km	1	1	1.400,00	1.400,00			28,57
3	Estudos Hidráulicos							
3.1	Consultor (hidrológico, hidráulica)	140	1	160,00	160,00	22.400,00		457,15
3.2	Engenheiro Civil	140	1	100,00	100,00	14.000,00		285,71
3.3	Especialista em Geoprocessamento	50	1	100,00	100,00	5.000,00		102,04
3.4	Suporte de Tecnologia	50	1	60,00	60,00	3.000,00		61,22
3.5	Estagiário em Engenharia	120	1	12,00	12,00	1.440,00		29,39
3.6	Secretária	120	1	60,00	60,00	7.200,00		146,94
3.7	Cadista	120	1	60,00	60,00	7.200,00		146,94
4	Projeto Básico das Seções Hidráulicas de Interesse							
4.1	Consultor (hidrológico, hidráulica)	80	1	160,00	160,00	12.800,00		261,22
4.2	Engenheiro Civil	80	1	100,00	100,00	8.000,00		163,26
4.3	Especialista em Geoprocessamento	50	1	100,00	100,00	5.000,00		102,04
4.4	Estagiário em Engenharia	40	1	12,00	12,00	480,00		9,80
4.5	Secretária	50	1	60,00	60,00	3.000,00		61,22
4.6	Cadista	120	1	60,00	60,00	7.200,00		146,94
5	Recursos Técnicos							
5.1	Plotagem tamanho A1	40	1	10,00	10,00	400,00		8,16
5.2	Encardenação	12	1	4,50	4,50	54,00		1,10
5.3	Papel A4	4	1	22,00	22,00	88,00		1,80
5.4	Cartucho de Tinta (toners)	4	1	708,00	708,00	2.832,00		57,80
TOTAIS				TOTAL GERAL		236.814,00		4.832,92
								241.646,92

São Carlos, 03 de novembro de 2021.

SNS - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - EPP
 RUA PADRE TEIXEIRA, 1772
 CENTRO - CEP 13560 - 210
 SÃO CARLOS - SP

Adriana Villela

RESPONSÁVEL LEGAL E TÉCNICA
 Eng^a Lívia Villela
 CPF: 138.711.318-65

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

HP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		ANEXO VII DO MPO										INDICAR					
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS		CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO										DATA					
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO		ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA										BASE					
TOMADOR:		PLANO DE MACRODREENAGEM DA ÁREA URBANA DEESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA - SP.										03/11/2021					
EMPREENHIMENTO:																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até	A Realizar em (x) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s) () ÚLTIMA												Total (em R\$)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Levantamento Cartográfico, Caracterização e Estudos Hidrológicos	/ /	37.855,10	37.855,10													84.122,43
2	Levantamento Topobatimétrico Cadastral			24.924,49	24.924,49												55.387,76
3	Estudos Hidráulicos			27.661,23	27.661,23												61.469,39
4	Projeto Básico das Seções Hidráulicas de Interesse				16.751,02	16.751,02											37.224,48
5	Recursos Técnicos		387,32	387,32	387,32	387,32	387,32	387,32	387,32	387,32	387,32	387,32	387,32	387,32	344,29		3.442,86
TOTAIS		0,00	38.242,42	63.166,91	52.973,04	44.799,57	17.138,34	387,32	387,32	387,32	387,32	387,32	387,32	387,32	24.164,70		241.646,92
CONTRAPARTIDA			0,00	0,00	0,00	4.832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.832,92
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%)		0,00	38.242,42	63.166,91	52.973,04	39.966,65	17.138,34	387,32	387,32	387,32	387,32	387,32	387,32	387,32	NIHIL		236.814,00
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.																	
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo Agente Técnico, define número e valor de cada parcela)																	
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo Agente Técnico, define número e valor de cada parcela))																	

S. Carlos, 03 de novembro de 2021

SHS - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - EPP

RUA PADRÊ TEIXEIRA, 1772
CENTRO - CEP 13560 - 210
SÃO CARLOS - SP

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. - EPP

Livia Villela

Eng.ª Livia Cristina Holmo Villela
Responsável Técnica - CREA: 0601715903