CPOS 170

02.08.020

PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA

OBJETO : REQUALIFICAGAO DO LAGO LAVAPES - Etapa 01

DADETUR 2017

LOCAL: LAGO PARQUE NOVA CUNHA, Cunha -

Placa de identificagéo para obra (4,00x1,50)

SP

m2

323,45

1.940,70

CPOS 170

02.02.150

locagédo de Container tipo deposito - area minima de 13,80 m2

unxmés

300,06

4.800,96

CPOS 170

07.01.060

ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 22
CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO

m3

364,65

13,55

DER 06_2( 25'039'84'01' Ensecadeira com sacos de Areia m3 94,21 313,41 29.526,36
ESCAVAGCAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 22 3

CPOS 170| 07.01.060 CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO m 1,62 13,55 21,95

CPOS 170| 05.10.020 TRANSPORTE DE SOLO 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO me 093 4.25 3.5
até 2 km

CPOS 170| 07.11.020 [reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m3 0,69 4,19 2,89

CPOS 170 46.12.150 [Tubo de Concreto (PA - 2), DN = 600 mm m 11,48 130,18 1.494,47

4.941,01

CPOS 170

CPOS 170

05.10.020

120401

TRANSPORTE DE SOLO 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
até 2 km

TAXA DE MOBILIZAGAO PARA ESTACA PRE MOLDADA

m3

364,65

1,00

425

9.707,62

1.549,76

9.707,62

CPOS 170

120.404,00

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ATE 40 TON

560,00

107,56

60.233,60

CERAMICA LT 12 - (8 + 4)

placas, vigas e pilares em concreto armado, pré moldado - fck = 25

CPOS 170| 17.01.040 |lastro de concreto impermeabilizado m3 10,20 419,42 4.278,08

CPOS 170| 10.01.040 [ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (AOU B) Fyk = 500 MPa Kg 1.179,20 527 6.214,38

CPOS 170| 11.01.170 [CONCRETO USINADO, FCK= 35,0 Mpa me 109,61 296,61 32.511,42
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA ,

CPOS 170| 09.02.020 | O\ VENCIONAL m 174,28 90,19 15.718,31
IMPERMEABILIZAGAO EM ARGAMASSA POLIMERICA COM

CPOS 170| 32.17.040 |[REFORGO EM TELA POLIESTER PARA PRESSAOQ mz 257,53 36,15 9.309,71
HIDROSTATICA POSITIVA

CPOS 170| 08.10.060 |[ENRONCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA me 9,00 313,54 2.821,86

cPOS170| 13.01.140 |AAJE PRE FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA me 13,50 81,58 1.101,33

Cunha, 22 de novembro de 2017.

CPOS 170| 15.05.530 Mpa md 0,92 1.573,51 1.447,63
CPOS 170| 15.20.02 [fornecimento de pegas diversa para estrutura em madeira m3 2,05 2.488,32 5.101,06
CPOS 170| 33.05.010 [verniz fungicida para madeira m2 48,00 13,54 649,92
CPOS 170| 33.10.050 |tinta acrilica em massa, inclusive preparo m?2 24,48 18,02 441,13
cPOS 170| 54.04.350 Pavimentag&o em lajota de concreto 35 Mpa, espessura 8cm, FIpOSZ me 17.95 66.15 1.187,39
raquete, retangular, sextavado, e 16 faces, com rejunte em areia
CPOS 170 34.02.020 [plantio de grama batatais em placas (pragas e areas abertas) m2 536,00 7,36 3.944,96
SUB-TOTAL 198.950,45
BDI (19,63%) 39.053,97

Eng? ANA CLAUDIA LINS DE ALMEIDA E SILVA
RESPONSAVEL TECNICO- CREA 5060502760
ART N°28027230172862559

ROLIEN GUARDA GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL DE CUNHA

Pagina lde 1



