
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS 6.741,66

CPOS 170 02.08.020 Placa de identificação para obra (4,00x1,50) m² 6,00 323,45 1.940,70

CPOS 170 02.02.150 locação de Container  tipo deposito - area minima de 13,80 m² unxmês 16,00 300,06 4.800,96

2 Drenagem 31.049,62

DER 06_2017
25.03.04.01.

99
Ensecadeira com sacos de Areia m³ 94,21 313,41 29.526,36

CPOS 170 07.01.060
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 2ª 

CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO
m³ 1,62 13,55 21,95

CPOS 170 05.10.020
TRANSPORTE DE SOLO 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

até 2 km
m³ 0,93 4,25 3,95

CPOS 170 07.11.020 reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 0,69 4,19 2,89

CPOS 170 46.12.150 Tubo de Concreto (PA - 2), DN = 600 mm m 11,48 130,18 1.494,47

3 MOVIMENTO DE TERRAS 6.490,77

CPOS 170 07.01.060
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 2ª 

CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO
m³ 364,65 13,55 4.941,01

CPOS 170 05.10.020
TRANSPORTE DE SOLO 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

até 2 km
m³ 364,65 4,25 1.549,76

4 INFRAESTRUTURA 69.941,22

CPOS 170  120401 TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA PRE MOLDADA tx 1,00 9.707,62 9.707,62

CPOS 170 120.404,00 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ATÉ 40 TON m 560,00 107,56 60.233,60

5 SUPERESTRUTURA 71.955,09

CPOS 170 17.01.040 lastro de concreto impermeabilizado m³ 10,20 419,42 4.278,08

CPOS 170 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (AOU B) Fyk = 500 MPa Kg 1.179,20 5,27 6.214,38

CPOS 170 11.01.170 CONCRETO USINADO, FCK= 35,0 Mpa m³ 109,61 296,61 32.511,42

CPOS 170 09.02.020
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL
m² 174,28 90,19 15.718,31

CPOS 170 32.17.040

IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM 

REFORÇO EM TELA POLIÉSTER PARA PRESSÃO 

HIDROSTÁTICA POSITIVA 

m² 257,53 36,15 9.309,71

CPOS 170 08.10.060 ENRONCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA m³ 9,00 313,54 2.821,86

CPOS 170 13.01.140
LAJE PRÉ FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA 

CERÂMICA LT 12 - (8 + 4)  
m² 13,50 81,58 1.101,33

6 SERVIÇOS FINAIS 12.772,09

CPOS 170 15.05.530
placas, vigas e pilares em concreto armado, pré moldado - fck = 25 

Mpa
m³ 0,92 1.573,51 1.447,63

CPOS 170 15.20.02 fornecimento de peças diversa para estrutura em madeira m³ 2,05 2.488,32 5.101,06

CPOS 170 33.05.010 verniz fungicida para madeira m² 48,00 13,54 649,92

CPOS 170 33.10.050 tinta acrilica em massa, inclusive preparo m² 24,48 18,02 441,13

CPOS 170 54.04.350
Pavimentação em lajota de concreto 35 Mpa, espessura 8 cm, tipos: 

raquete, retangular, sextavado, e 16 faces, com rejunte em areia
m² 17,95 66,15 1.187,39

CPOS 170 34.02.020 plantio de grama batatais em placas (praças e areas abertas) m² 536,00 7,36 3.944,96

198.950,45

39.053,97

TOTAL GERAL R$ 238.004,42

ROLIEN GUARDA GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL DE CUNHA

Cunha,  22 de novembro de 2017.

Engª ANA CLAUDIA LINS DE ALMEIDA E SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO- CREA 5060502760

ART N°28027230172862559

BDI (19,63%)

OBJETO : REQUALIFICAÇÃO DO LAGO LAVAPÉS - Etapa 01

DADETUR 2017

PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA

SUB-TOTAL

LOCAL: LAGO PARQUE NOVA CUNHA, Cunha - SP
18 5 8 193
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