
CPOS 172 com desoneração (março de 2018).

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V UNIT TOTAL 

1. 1.615,68

CPOS 172 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 4,50 359,04 1615,68

2 79.430,16

CPOS 172 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 

proctor normal
m² 1.002,00

1,92
1923,84

CPOS 172 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 415,00 36,17 15010,55

CPOS 172 54.04.350
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: 

raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
m² 877,50

65,03
57063,83

CPOS 172 54.06.160
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 

MPa
m³

12,45 436,3 5431,94

SUBTOTAL 81.045,84

8.104,58

89.150,42

________________________________

Rolien Guarda Garcia Joel Almir dos Santos Ferraz

Prefeito Municipal Resp. e Gestor da Obra

CREA: 5069912041

ART: 28027230180572394

_______________________________

OBJETO: INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA

LOCAL: RUA MÁRIO FRANCISCO DOS SANTOS

BDI (10%)

TOTAL GERAL

PLACA DE OBRA

RUA MÁRIO FRANCISCO DOS SANTOS (E0 A E10 +  ÁREA 1)

Cunha, 14 de maio de 2018

1
8

5 8 193
2
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