
 PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA

Rua Dr. Hilarino Vieira - Bairro Bexiga - Cunha - SP

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT.
valor unit 
com BDI

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 18.339,32

CPOS 177 1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 18,00 488,53 609,15 R$ 10.964,70

CPOS 177 1.2 04.40.010
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, 

transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento
m 44 5,9 7,36 R$ 323,84

CPOS 177 1.3 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 

carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento
m² 209,38 16,96 21,15 R$ 4.428,39

CPOS 177 1.4 04.09.060 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados m 43,62 7,18 8,95 R$ 390,40

CPOS 177 1.5 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 

incluindo revestimento
m³ 33,15 54 67,33 R$ 2.231,99

2 FUNDAÇÃO R$ 26.121,91

CPOS 177 2.1 06.02.040
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 

1,50 m
m³ 7,2 52,38 65,31 R$ 470,23

CPOS 177 2.2 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 795,63 9,44 11,77 R$ 9.364,57

CPOS 177 2.3 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km m³ 795,63 4,82 6,01 R$ 4.781,74

CPOS 177 2.4 11.04.020 Concreto não estrutural executado no local mínimo 150 kg cim/m³ m³ 1,09 224,5 279,93 R$ 305,12

DER - 30-09-19 2.5 24.21.01.99 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm m 68,4 60,5 60,5 R$ 4.138,20

CPOS 177 2.6 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 26,17 135,83 169,37 R$ 4.432,41

DER - 30-09-19 2.7 24.07.05.99 Concreto fck = 25,0 MPa m³ 4 559,35 559,35 R$ 2.237,40

CPOS 177 2.8 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 4 78,64 98,06 R$ 392,24

3 ESTRUTURA E VEDAÇÃO R$ 105.966,82

DER - 30-09-19 3.1 24.06.02.99 BARRA DE AÇO CA-50                                                             Kg 3445,57 10,82 10,82 R$ 37.281,07

CPOS 177 3.2 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 135,76 135,83 169,37 R$ 22.993,67

DER - 30-09-19 3.3 24.07.05.99 Concreto fck = 25,0 MPa m³ 16,85 559,35 559,35 R$ 9.425,05

CPOS 177 3.4 11.16.060 lançamento e adensamento de concreto m³ 16,85 78,64 98,06 R$ 1.652,31

CPOS 177 3.5 14.02.050 Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum m² 144 192,78 240,38 R$ 34.614,72

4 DRENAGEM E RETALUDAMENTO R$ 78.798,01

DER - 30-09-19 4.1 37.02.05.99 Recomposição Manual de Aterro m³ 795,63 87,04 87,04 R$ 69.251,64

DER - 30-09-19 4.2 22.04.01.99 compactação de aterro maior ou igual 95 % OS m³ 795,63 3,94 3,94 R$ 3.134,78

CPOS 177 4.3 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 16,58 111,16 138,61 R$ 2.298,15

DER - 30-09-19 4.4 24.14.01.08.99 Manta geotêxtil não tecida resitênica longitudinal 26 kn/m m² 165,76 15,75 15,75 R$ 2.610,72

DER - 30-09-19 4.5  24.15.05.99  tubo de PVC com diâmetro 0,05 m m 64 23,48 23,48 R$ 1.502,72

5 Recomposição do pavimento R$ 47.558,51

DER - 30-09-19 5.1 24.19.03.01.99 Guia pre fabricada concreto FCK= 20 mpa m 44 57,17 57,17 R$ 2.515,48

DER - 30-09-19 5.2 23.04.03.01.99 sub base ou Base de brita graduada  simples m³ 20,94 199,57 199,57 R$ 4.179,00

DER - 30-09-19 5.3 23.05.01.99 Imprimadura betuminosa impermeabilizante m² 209,38 10,97 10,97 R$ 2.296,90

DER - 30-09-19 5.4 23.05.02.99 Imprimadura betuminosa ligante m² 209,38 3,95 3,95 R$ 827,05

CPOS 177 5.5 54.03.210 Camada de rolamento - CBUQ m³ 10,47 914,87 1140,75 R$ 11.943,65

CPOS 177 5.6 24.03.040 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ M 43,62 474,29 591,39 R$ 25.796,43

R$ 276.784,57

BDI 1,2469

R$ 276.784,57

Cunha,  12 de fevereiro de 2020

CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO DO BEXIGA  

CONTENÇÃO DE TALUDE EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO

EXTENSÃO= 43,62; ALTURA= 3,80 = AREA= 165,76M²

Rolien Guarda Garcia
PREFEITO MUNICIPAL DE CUNHAEng. Joel Almir dos Santos Ferraz                                                                                                                    

RESPONSÁVEL TÉCNICO- CREA 5069912041
 ART 28027230190884348

TOTAL 

TOTAL GERAL

18 5 8 19 3 2


