
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V UNIT V UNIT (C/ BDI) TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES          39.365,66 

1.1 21.05.01.99 DER DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO                                                   m3 60,48 436,55 436,55          26.402,54 

1.2 21.05.02 DER DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES                                                  m3 44,98 242,64 242,64          10.913,95 

1.3 21.05.07 DER DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT                                        m3 5,22 40,34 40,34               210,57 

1.4 28.08.01.01.99 DER
CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA 

INSTITUCIONAL                        
m2              6,00 230,41 230,41            1.382,46 

1.5 97635 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 4,75 12,94 16,18                 76,86 

1.6 37.01.15.99 DER DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO                                           m3 0,95 399,24 399,24               379,28 

2 MOVIMENTO DE TERRA            6.172,92 

2.1 22.02.01.99 DER ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA                                m3 22,61 7,30 7,30               165,05 

2.2 22.03.03.99 DER TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM                                           m3*km 90,44 2,59 2,59               234,24 

2.3 22.02.05.99 DER ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA                                        m3 161,84 15,88 15,88            2.570,02 

2.4 22.03.10.99 DER TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM                                              m3*km 647,36 3,65 3,65            2.362,86 

2.5 37.02.06.99 DER RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO                                                m3 27,13           26,57 26,57               720,84 

2.6 22.04.01.99 DER COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS                                       m3 27,13           4,42 4,42               119,91 

3 TRAVESSIA EM ADUELAS        218.575,60 

3.1
23.04.03.04.99 DER

SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 

(DERSA)                     
m3 161,84         200,11 200,11              32.385,80 

3.2 23.04.03.02.99 DER SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA                                              m3 9,52             156,13 156,13                1.486,36 

3.3 25.09.02.99 DER CONCRETO FCK 15 MPA                                                            m3 9,52             559,71 559,71                5.328,44 

3.4 COTAÇÃO ADUELA PRÉ-MOLDADAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO m 28,00           5125,00 6406,25            179.375,00 

4 ALAS DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN LOCO"          33.544,30 

4.1 24.21.01.99 DER BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM                                             m 48,00           63,20 63,20                3.033,60 

4.2 25.07.02.99 DER BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 896,00         12,84 12,84              11.504,64 

4.3 25.06.01.99 DER FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM                                         m2 112,00         108,41 108,41              12.141,92 

4.4 25.09.05.99 DER CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 11,20           612,87 612,87                6.864,14 

5 LAJE          32.128,90 

5.1 25.07.02.99 DER BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 1.523,20      12,84 12,84              19.557,89 

5.2 25.06.01.99 DER FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM                                         m2 8,32             108,41 108,41                   901,97 

5.3 25.09.05.99 DER CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 19,04           612,87 612,87              11.669,04 

6 DRENAGEM            3.951,63 

6.1 23.04.03.02.99 DER SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA                                              m3 1,15             156,13 156,13                   179,55 

6.2 37.04.36.99 DER TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.                                           m 11,50           136,92 136,92                1.574,58 

6.3 37.04.48.99 DER TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO                                             m 11,50           93,71 93,71                1.077,67 

6.4 83659 SINAPI

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

m 1,00             895,86 1.119,83                            1.119,83 

7 PAVIMENTAÇÃO          13.305,14 

7.1 23.12.02.99 DER PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=8CM                                        m2 88,35           99,23 99,23                8.766,97 

7.2 24.19.04.01.99 DER SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA                                                 m3 0,20             790,43 790,43                   158,09 

7.3 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 6,12             572,56            715,70                               4.380,08 

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES          11.958,23 

8.1 28.06.03.01.99 DER
GUARDA CORPO DE CONCRETO P/ PASSARELA - DES. PP-C04/812 

(DERSA)                
m 13,60           563,42 563,42                7.662,51 

8.2 37.04.30.99 DER ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA                                         m3 10,40           413,05 413,05                4.295,72 

359.002,37

*BDI = 25%, aplicado sobre os itens que não pertencem a tabela do DER
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