
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data Base 05/2022

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.
TOTAL

01 PLACA DE OBRA 5.089,50

CDHU 186 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00 848,25 5.089,50

02 DEMOLIÇÕES 7.964,47R$         

CDHU 186 03.01.060
Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo 

revestimento M2 26,14 25,31 661,67

CDHU 186 03.02.020
Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento M3 72,15 101,22 7.302,80

03 TELHADO 162.181,44R$    

03.1 Cinta de amarração 9.004,56

SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 26,6 112,75 2.999,15

CDHU 186 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 328,24 11,25 3.692,75

CDHU 186 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 5,32 434,71 2.312,66

03.2 Cobertura-remoção 10.808,21

CHDU 186 04.30.020 Remoção de calha ou rufo M 100,50 3,88 389,94

CDHU 186 04.02.050
Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro M2 67,50 20,57 1.388,48

CHDU 186 04.03.020 Retirada de telhamento em barro M2 521,14 13,5 7.035,39

CDHU 186 03.08.040
Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de 

fixação/tarugamento M2 394,15 5,06 1.994,40

03.3 Cobertura 142.368,67

SINAPI
100363

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO 

DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 10,00 2.872,38 28.723,80

SINAPI
100359

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO 

DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 10,00 1.471,01 14.710,10

SINAPI 94226
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 543,15 19,73 10.716,35

SINAPI
92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 M2 543,15 77,64 42.170,17

CDHU 186 22.03.070 Forro em lâmina de PVC M2 543,15 75,62 41.073,00

COMPOSIÇÃO SERVIÇOS
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 543,15 9,16 4.975,25

4 ALVENARIA/FECHAMENTO 17.345,75R$       

CDHU 186 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 11,70 26,18 306,31

CDHU 186 14.04.210
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 

14 cm M2 45,33 72,07 3.266,93

CDHU 186 17.02.020 Chapisco M2 90,66 6,06 549,40

CDHU 186 17.02.220 Reboco M2 90,66 11,05 1.001,79

SINAPI

93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 

DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 87,78 49,91 4.381,06

CDHU 186 25.01.030
Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial M2 18,00 435,57 7.840,26

5 Pilares 1.600,48R$         

CDHU 186 12.01.021
Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 6,00 56,36 338,16

CDHU 186 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 9,92 88,85 881,39
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CDHU 186 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 0,496 434,71 215,62

CDHU 186
10.01.040

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 14,694 11,25 165,31

6 PISO 5.890,31R$         

CDHU 186 06.12.020
Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg M3 6,02 52,11 313,57

CDHU 186 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 79,75 13,99 1.115,67

CDHU 186 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 1,20 398,63 478,95

SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014 M2 73,12 54,46 3.982,12

Subtotal 200.071,95

BDI (22,5%) 45.016,19

Total 245.088,14

Cunha, 25 de agosto de 2022
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