

		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS						
		OBJETO: REFORMA NA CASA ABRIGO - TRILHAS DA INFÂNCIA						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA						
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
		Data Base 05/2022						
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. MATERIAL	VALOR UNIT. MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA
		REFORMA CASA ABRIGO						
	01	TELHADO E PINTURA					37.231,43	24.774,27
SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	317,45	25,39	0,00	8060,06	0,00
CDHU 186	16.16.040	Telha ondulada translúcida em polipropileno	M2	317,45	75,80	14,96	24062,71	4.749,05
SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	286,75	2,27	3,65	650,92	1.046,64
CDHU 186	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	M2	992,47	3,65	17,82	3622,52	17.685,82
CDHU 186	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	11,22	15,80	24,88	177,28	279,15
CDHU 186	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	40,74	16,15	24,88	657,95	1.013,61
Subtotal							37.231,43	24.774,27
BDI (20%)							7.446,29	4.954,85
Total							44.677,72	29.729,12
<p>Cunha, 26 de agosto de 2022</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Adriano Lopes Pereira</p> <p>Eng° Civil - CREA 5069107040</p> <p>ART: 28027230221366817</p> </div> <div> <p>José Eder Galdino da Costa</p> <p>Prefeito Municipal de Cunha</p> </div> </div>								