SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
OBJETO: CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
PLANILHA ORCAMENTARIA
Data Base 02/2023
¥ it T e
PLACA DE OBRA_ 5.289,66
CDHU 188] 02.08.020 |Placa de identificacdo para obra | M2 881,61 5.289,66
02 ALAMBRADO : 96.470,97
Alambrado em tela de aco galvanizado de 2, montantes
CDHU 189| 34.05.080 metalicos e arame farpado, até 4,00 m de altura M2 368,00 238,41 87.734,88
Portdo tubular em tela de ago galvanizado até 2,50 m de
GG 19y it altura, completo M2 11,00 794,19 8.736,09
03 PISO 89.464,09
cDHU 189| 08.02.020 Escavagao manual em solo de 1? e 22 categoria em vala ou
T cavaaté 1,5m M3 15,68 50,61 793,56
CDHU 189| 12.01.021 |Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa M 80,00 57,37 4.589,60
CDHU 188| 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 4528| 458,31 20.752,28
CDHU 189| 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 627,20 10,94 6.861,57
CDHU 189| 17.01.040 |Lastro de concreto impermeabilizado M3 23,40, 652,59 15.270,61
CDHU 189| 06.11.040 |Reaterro manual apiloado sem controle de compactagdo M3 21,76 15,74 342,50
CDHU 188| 17.03.040 |Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 468,00 33,98 15.902,64
CDHU 189| 10.02.020 |Armadura em tela soldada de ago KG 336,96 14,24 4.798,31
CDHU 189] 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundacéo M2 117,70 92,50 10.887,25
Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas,
CDHU 183{ 09.01.150 com tabuas M2 117,70 6,85 806,25
CDHU 189| 33.06.020 |Acrilico para guadras e pisos cimentados M2 384,00 22,03 8.459,52
04" |DRENAGEM I . b N 33.623,59
Escavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou
COHL 189] 06.02.020 | 0s 4té 1.5 M3 4070 5061 2.059,83
CDHU 189| 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 3,53 169,39 597,95
CDHU 189| 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 66,24 10,94 724,67
CDHU 189| 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 9,20 458,31 4.216,45
Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x
CDHU 189] 48.08.190 |4 5 v 8 om UN | 11000 10056  11.081.60
CDHU 189| 49.12.010 |Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN 2,00 3220,13 6.440,26
CDHU 189| 46.12.270 |Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm M 41,00 138,02 5.658,82
CDHU 189| 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundacéo M2 27,60 92,50 2.553,00
Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas,
i b T M2 27,60 6.85 189,06
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com
st [ —— compactador M3 19,45 6,27 121,95
05 CALCADA 4.978,61
CDHU 188| 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 7,20 458,31 3.299,83
CDHU 189{ 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 34,56 10,94 378,09
CDHU 189| 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 2,40 169,39 406,54
CDHU 188| 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundagéo M2 9,00 92,50 832,50
Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas,
GEHY 305 GoEL160 com tébuas M2 9,00 6,85 61,65
06 SERVICOS COMPLEMENTARES 11.991,42
CDHU 189 35.01.150 |Trave oficial completa com rede para futebol de saldo CJ 2,00 2056,96 4.113,92
CDHU 189| 35.01.160 |Tabela completa com suporte e rede para basquete UN 2,00 3938,75 7.877,50
Subtotal 241.818,34
BDI (20%) 48.363,67
Total 290.182,01

Cunha, 12 de Junho de 2023
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José Eder Galdino da Costa
Prefeito Municipal de Cunha



