b SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
i
Cu n h a OBJETO: CONTENGAO EM SOLO-CIMENTO
ESTANCIA cLiMATIca |PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
SECRETARIA DE OBRAS A
‘E oL ANEIAMENTS PLANILHA ORGCAMENTARIA
Data Base 02/2023
Rerﬁogao de entulho de obra com cagamba metalica - material
CDHU 189| 05.07.050 |volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel,
plastico e metal M3 15,00 117,16 1.757,40
CDHU 189| 07.01.020 |Escavacéo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em
campo aberto M3 440,00 17,17 7.554,80
Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhao para
COHL8S] 05.10.022 distancias superiores ao 3° km até o 5° km M3 440,00 14,07 6.190,80
Regularizagéo e compactagdo mecanizada de superficie, sem
CDHU 189] 54.01.010 controle do proctor normal M2 120,00 3,76 451,20
CDHU 189| 11.18.140 {Lastro e/ou fundagdo em rachao mecanizado M3 80,00 193,38 15.470,40
Gabiao tipo caixa em tela metalica, altura de 1 m, com
CDHU 189| 08.10.109 [revestimento liga zinco/aluminio, malha hexagonal 8/10 cm, fio
diametro 2,7 mm, independente do formato ou utilizagéo M3 60,00 721,29 43.277,40
Escavacgao e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em
CDHU 189] 07.01.020 campo aberto M3 660,00 17,17 11.332,20
Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhao para
CDHU 189] 05.10.022 | yic1ancias superiores ao 3° km até o 5° km M3 660,00 14,07 9.286.20
CDHU 189| 06.11.060 Reaterro manual com adigdo de 2% de cimento M3 660,00 74,86 49.407,60{ .
Compactagao de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem
CDHU 189/ 07.12.020 fornecimento de solo em campo aberto M3 660,00 13,44 8.870,40
Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de
CDHU 189 07.02.020 |55 1, M3 09| 1128 10,15
CDHU 189! 54.06.110 Basp ~em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou
sarjetbes M3 0,30 559,92 167,97
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto
CDHU 189] 54.06.170 |- fek 25 MPa M3 030 807,45 24223
CDHU 189| 54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 20,00 55,00 1.100,00
CDHU 189| 46.12.160 |Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M 2,00| 432,42 864,84
Assentamento de tubo de concreto com didmetro de 700 até
COHU 189)°46.20.0=0 1500 mm M 2,00 98,36 196,72
GDHU 185 *10:01.840 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 320,00 10,94 3.500,80
CDHU 189| 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 400 45831 1.833,24
CDHU 189] 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura| M3 4.00 98,28 393,12
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
SINAPI 103795 PARA ESCADA HIDRAULICA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZACOES.
AF_08/2022 M2 37,12 79,19 2.939,53
CDHL 189] 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (pragas e areas abertas) M2 120,00 13,78 1.653,60
R$ 166.500,60
R$ 38.911,19
R$ 205.411,79
Cunha, 01 de junho de 2023
Wes Pereur José Eder Galdino da Costa
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