\i*né' SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

OBJETO: BANHEIRO PNE - VARZEA DO TANQUE

C u n h a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

ESTANCIA CLIMATICA PLANILHA ORGCAMENTARIA
| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO Data Base 07/2023

Retirada de telhamento perfil e material

CDHU 190 04.03.040

qualquer, exceto barro M2 20,9| RS 7,06 | RS p
CDHU 180 04.03.020 Retirada de telhamento em barro M2 14| RS 14,11 | RS 197,54
CDHU 190 03.02.040 Demoligdo manual de alvenaria de elevagao ou
elemento vazado, incluindo revestimento M3 5,04| RS 70,56 | RS 355,62
Retirada de aparelho sanitdrio incluindo
CcD 190 04.11.020
Rl 40 acessorios UN 4 38,6 RS 154,40
Remogdo de entulho de obra com cagamba
CDHU 190 05.07.050 metahc?a - material vol.umoso e m:sfur.ado por
alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e
metal M3 9,37| RS 120,18 | RS 1.125,73
i i) 2 |BANHEIRO PNE L 5 e e R 23 ' i
Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria
CDHU 130 6.01.020
0 em campo aberto M3 1,99| RS 44,10 | RS 87,79
Broca em concreto armado didmetro de 20 cm -
CDHU 180 12.01.021
. . completa . M 24| RS 59,30 | RS 1.423,20
CDHU 190 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagdo M2 19,91| RS 93,75 | RS 1.866,38
CDHU 190 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,66| RS 179,46 | RS 119,09
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk =
CDHU 190 a1,
1 10.01.040 500 MPa 5 KG 52,42| RS 10,99 | RS 576,14
CDHU .03.
150 11.95.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 1,99| RS 478,66 | RS 952,32
Langamento e adensamento de concreto ou
Cc 190 .16.040
CHIAS 11160 massa em fundagdo M3 1,99 RS 148,80 | RS 296,23
CDHU 1920 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagao M2 25,2| RS 93,75 [ RS 2.362,50
Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk =
CDHU 190 10.01.040
500 MPa KG 56,88| RS 10,99 | RS 625,11
CD 11.03.
el S Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,6| RS 478,66 | RS 287,20
Langamento e adensamento de concreto ou
CDHU 11.16.040
120 massa em fundagdo M3 0,6/ RS 148,80 | RS 89,28
e | 0 23 5| VERGATE CONTRAVERGATE G0 eyl
1 .01. '
CDHU 120 QsaLazn Forma em madeira comum para fundagao M2 1,92| RS 93,75 | RS 180,00
CDHU 190 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk =
o 500 MPa KG 3,16| RS 10,99 | RS 34,73
CDHU 19 .03.
0 Hepan Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,01| RS 478,66 | RS 4,79
CDHU 190 —— Lancamento e adensamento de concreto ou
T massa em fundacdo M3 0,01} RS 148,80 | RS 1,49

CDHU 120 14,10.111

14x19x39cm-classe C M2 57,05| RS 80,37 | RS 4.584,95
CDHU 190 17.02.120 Embogo comum M2 57,05| RS 20,75 | RS 1.183,75
CDHU 190 17.02.220 Reboco M2 57,05| RS 11,67 | RS 665,75

_ |PISO SANITARIOEVARANDA |
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CDHU 190 11.03.090
Concreto preparado no local, fck = 20 MPa RS 2.697,17
Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa,
CDHU 190 11.11.030 consumo de cimento 600 kg/m? - material para
injecdo em estaca raiz RS 1.526,42
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
SINAPI 87250 AF_02/2023_PE RS 1.248,30
A REVESTIMENTODEPAREDE = TR
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
SINAPI 87273 AF_02/2023_PE 2.077,73
e e R R R [ESQUADRIAS R S N AR i
CDHU 190 25.01.030 C‘aixilho em a_]uml’nio basculante com vidro,
linha comercial RS 841,09
CDHU 180 23.09.050
05 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm RS 1.261,44
CDHU 190 26.01.168 Vidro liso laminado incolor de 6 mm RS 572,83
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA ke W
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 95472 AF_01/2020 1.439,58
VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA -
SINAPI 100848 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1.021,08
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - i
SINAPI 100866 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 679,32
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -
SINAPI 100874 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020 679,32
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM
TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 100865 AF_01/2020 1217,52
A1 610 Lavatério de louga para canto, sem coluna -
CDHU 190 sem pertences RS 480,18
ASSENTO SANITARIO INFANTIL -
SINAPI 100851 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 189,36
4.03.
CDHU 190 #0350 Torneira clinica com volante tipo alavanca RS 707,36
| 51 |ENCANAMENTOS-HIDRAULICA =~ | S| AR Sraa
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS -
SINAPI 102605 FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2021 267,86
44.20.24 = i 3 Y ’
CDHU 190 9 Sifao pldstico com copo, rigido, de 1" x 1 1/2 RS 76,94
- Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 20
CDHU 190 T mm, (1/2°), inclusive conexdes RS 384,74
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46.01.050 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50
CDHU 190 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes M 5| RS 48,14 | RS 240,70
4701040 Registro de gaveta em latdo fundido sem
CDHU 190 acabamento, DN= 1/2' UN 2| RS 57,92 | RS 115,84
CDHU 190 48.05.040 Torneira de boia, DN=11/2" UN 2| RS 262,40 | RS 524,80
47.04.180 Vélvula de descarga com registro proprio, duplo
CDHU 190 acionamento limitador de fluxo, DN =1 1/2" UN 2| RS 387,98 | RS 775,96
% | |ENCANAMENTOS ESGOTO e
46.05.020 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta
CDHU 190 eldstica, DN= 100 mm, inclusive conexdes M 18| RS 53,45 | RS 962,10
46.01.050 Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN= 50
CDHU 190 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes M 5| RS 48,14 | RS 240,70
FOSSA SEPTICA Biodigestor (Fossa séptica) com
capacidade tratamento para no minimo
1.500l/dia de esgoto domiciliar, impermedvel (o
esgoto ndo tem contato com o solo), com
sisterna 2 em 1 sendo reator e - FOSSA SEPTICA
Biodigestor (Fossa séptica) com capacidade
tratamento para no minimo 1.5001/dia de
esgoto domiciliar, impermeavel (o esgoto ndo
tem contato com o solo), com sistema 2em 1
sendo reator e Filtro anaerdbio em uma Gnica
COTAC}-\O peca. UN 1 RS 2.621,50| RS 2.621,50
. Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com . .
49,04.010
CDHU 190 grelha UN 2| RS 78,70 | RS 157,40
6 LAJE
Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota
13.01.130 ceramica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de
CDHU 190 25 MPa M2 65,47| RS 160,81 | RS 10.528,41
CDHU 190 17.02.120 Embogo comum M2 65,47| RS 20,75 | RS 1.358,53
CDHU 190 17.02.220 Reboco M2 65,47| RS 11,67 | RS 764,05
4 7 BEBEDOURO ' \ \
Tampo/bancada em granito, com frontdo,
ERHLR0 - HERLles espessura de 2 cm, acabamento polido M2 1,08| RS 830,95 | RS 897,43
Cuba em aco inoxiddvel simples de
SOk TS 657D 700x600x450mm UN 2[R$  1.751,81 | RS 3.503,62
CDHU 190 44.03.300 Torneira clinica com volante tipo alavanca UN 2| RS 353,68 | RS 707,36
8 PINTURA ;
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOQ.
SINAPI 88485 AF_04/2023 M2 124,44 RS 4,55 | RS 566,20
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD,
APLICACED MANUAL EM PAREDES, DUAS
SINAPI 104642 DEMAOS. AF_04/2023 M2 124,44| RS 11,08 | RS 1.378,79
9 EEETRICA e aa A T -
Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve,
CDHU 190 38.19.030  |4iametro externo de 25 mm M 20| R$ 15,61 | RS 312,20
36,053,016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V -
CDHU 190 isolagdo em PVC 70°C M 60| RS 4,09 | RS 245,40
3008480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada
CDHU 190 2P+T de 10 A, completo cl 2| RS 33,01 | RS 66,02
CDHU 190 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa a 2| RS 24,11 | RS 48,22
CDHU 190 40.07.020 Caixaem PVCde 4’ x4’ UN 2| RS 16,74 | RS 33,48
X
B /Y



Plafon plastico efou PVC para acabamento de
420050 ponto de luz, com soquete E-27 para lampada
CDHU 190 fluorescente compacta UN 2| RS 10,04 | RS 20,08
Ldmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até
CDHU 190 HL04580 1510 Im UN 2| RS 33,72 | RS 67,44
10 |aLamBraDO
10:2 |FECHAMENTO
Mourdo de madeira rolica tratada de 8-14 cm @
em madeira roli¢a tratada de 2,20 m de
COTACAQ comrpimento Uni. 19| RS 15,50 | RS 294,50
24.20.270 Tela em aco galvanizado fio 16 BWG, malha de
CDHU 190 1’ - tipo alambrado M2 78,2| RS 51,04 | RS 3.991,33
INSUMO 5076 GRAMPO DEACOPOLIDO1"XS KG 2| RS 16,44 | RS 32,88
88939 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPOSICAO COMPLEMENTARES H 8| RS 24,44 | RS 195,52
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88262 COMPLEMENTARES H 8 28,05| RS 224,40
: RS 65.565,24
TOTAL RS '65.565,24

CUNHA, 09 de setembro de 2023
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