
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

OBJETO: REFORMA DO CENTRO CULTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data Base 08/2023

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR UNIT. TOTAL

01 5.270,40R$         

CDHU 191 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00  R$             878,40 5.270,40R$         

02 10.465,26R$       

CDHU 191 04.06.020
Retirada de piso em material sintético assentado a cola M2 296,20  R$                 3,91  R$        1.158,14 

CDHU 191 03.01.200 Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, 

carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento M3 0,45  R$             553,97  R$           249,29 

CDHU 191 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 

incluindo revestimento M3 9,32  R$               70,56  R$           657,62 

CDHU 191 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M2 1.051,60  R$                 5,49  R$        5.773,28 

CDHU 191 04.03.040
Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 286,86  R$                 7,06  R$        2.025,23 

CDHU 191 04.30.020
Remoção de calha ou rufo M 76,22  R$                 4,06  R$           309,45 

CDHU 191 04.09.100
Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M2 10,67  R$               27,39  R$           292,25 

03 245.394,03R$     

CDHU 191 21.01.100 Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - 

colado M2 296,20  R$             114,37  R$      33.876,39 

CDHU 191 17.02.140
Emboço desempenado com espuma de poliéster M2

1.051,60
 R$               25,21  R$      26.510,84 

CDHU 191 17.02.040
Chapisco com adesivo de alto desempenho M2

1.051,60
 R$               11,23  R$      11.809,47 

CDHU 191 14.04.210
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2

3,36
 R$               79,20  R$           266,11 

CDHU 191 16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, 

espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido M2

285,93

 R$             186,21  R$      53.243,03 

CDHU 191 16.33.062
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M

76,22
 R$             229,18  R$      17.468,10 

CDHU 191 46.05.020 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, 

inclusive conexões M
63,00

 R$               51,94  R$        3.272,22 

CDHU 191 24.06.030 Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, 

diâmetro 1 1/2´ M
11,86

 R$          1.250,04  R$      14.825,47 

SINAPI 88413

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014 M²

2.146,45

5,32R$             R$      11.419,11 

CDHU 191 33.10.030
Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2

2.146,45
 R$               30,44  R$      65.337,94 

CDHU 191 05.08.060 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° 

km M3
65,38

 R$               22,01  R$        1.439,01 

CDHU 191 24.02.060
Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2

4,20
 R$             978,09  R$        4.107,98 

CDHU 191 28.20.840
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e 

vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos 

de 1,40 a 1,60 m CJ

1,00

 R$          1.335,25  R$        1.335,25 

CDHU 191 23.20.330
Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm UN

1,00
 R$             271,17  R$           271,17 

CDHU 191 28.20.413 Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de 

até 35 kg UN
1,00

 R$               89,01  R$             89,01 

SINAPI

91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 UN

1,00

 R$             122,93  R$           122,93 

REFORMA DO CENTRO CULTURAL

Demolições e Retiradas

Placa de Obra

Reconstruir



04
BANHEIRO PCD  R$      13.252,66 

CDHU 191 14.04.210
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2

20,01
 R$               79,20  R$        1.584,79 

CDHU 191
17.02.040

Chapisco com adesivo de alto desempenho M2
40,02

 R$               11,23  R$           449,42 

CDHU 191
17.02.220

Reboco M2
40,02

 R$               11,70  R$           468,23 

CDHU 191 18.13.010
Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta 

resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com 

argamassa colante industrializada M2

4,28

 R$             136,75  R$           585,29 

CDHU 191 88413
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
M²

20,01
 R$                 5,32  R$           106,45 

CDHU 191
33.10.030

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2
20,01

 R$               30,44  R$           609,10 

CDHU 191 44.20.280
Tampa de plástico para bacia sanitária UN

1,00
 R$               54,71  R$             54,71 

CDHU 191
44.01.800

Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ
1,00

 R$             812,64  R$           812,64 

CDHU 191
44.01.610

Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences UN
1,00

 R$             224,05  R$           224,05 

CDHU 191

30.01.061
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 

cm UN

2,00

 R$             171,93  R$           343,86 

CDHU 191
30.01.020 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em 

tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm UN
4,00

 R$             123,69  R$           494,76 

CDHU 191

18.11.032

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo 

monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada M2

23,10

 R$               96,49  R$        2.228,92 

CDHU 191
43.05.030

Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h UN
1,00

 R$             379,74  R$           379,74 

CDHU 191
46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 

conexões M
13,30

 R$               28,04  R$           372,93 

CDHU 191
46.02.050 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões M
2,70

 R$               41,07  R$           110,89 

CDHU 191
46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões M
10,20

 R$               71,03  R$           724,51 

CDHU 191 23.04.620 Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 

batente metálico - 120 x 210 cm UN
1,00

 R$          3.435,39  R$        3.435,39 

CDHU 191 30.06.061 Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas 

com mobilidade reduzida ou cadeirante CJ
1,00

 R$             266,98  R$           266,98 

Subtotal 274.382,35R$     

BDI (22,47%) 61.653,71R$       

Total 336.036,06R$     

Cunha, 01 de dezembro de 2023.

__________________________________________ ______________________________

Adriano Lopes Pereira José Eder Galdino da Costa

Engº Civil - CREA 5069107040 Prefeito Municipal de Cunha

ART: 28027230231899265
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 02:06:32

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,56%(HORA)   47,57%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

                                                           S U M Á R I O

DADOS DO RELATÓRIO

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| NOME        : PCI.818-01                                                                           EMISSÃO : 16/08/2023 02:06:32 |

| DESCRIÇÃO   : Custos de Composição  Analítico                                                                                   |

| VERSÃO      : 00                                                                                                                 |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

DADOS DA SOLICITAÇÃO

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| PROTOCOLO   : 999999999                                                                                                          |

| USUÁRIO     : RMENSAL         - ROTINA MENSAL                                                                                    |

|                                                                                                                                  |

| PARÂMETROS  :                                                                                                                    |

|               ABRANGÊNCIA                 : NACIONAL                                                                             |

|               LOCALIDADE                  : SAO PAULO                                                                            |

|               VÍNCULO                     : TODOS REFERENCIAIS                                                                   |

|               DATA DE PREÇO               : 01/07/2023                                                                           |

|               DATA DE RT                  : 15/08/2023                                                                           |

|               NÍVEL DE PREÇO              : MEDIANO                                                                              |

|               ENCARGOS                    : DESONERADO                                                                           |

|               CLASSES A SUPRIMIR          : NENHUMA                                                                              |

|                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                  |

| LEGENDA - ORIG. PREÇO                                                                                                            |

|   C  - COLETADO                                                                                                                  |

|   AS - ATRIBUÍDO SÃO PAULO                                                                                                       |

|   CR - COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE                                                                                         |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 02:06:32

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,56%(HORA)   47,57%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          24,59             9,44

                            MATERIAL                            :          123,99     84,7384616 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,33     15,2615384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91306   FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD    UN

                IO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          3093 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CJ      CR       1,0000000         184,66           184,66

                 CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CR

                OMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7670000          28,12            21,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          24,59             9,44

                            MATERIAL                            :          193,34     89,6470152 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,32     10,3529848 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91307   FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POP    UN

                ULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          3090 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      CR       1,0000000          91,93            91,93

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7670000          28,12            21,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          24,59             9,44

                            MATERIAL                            :          100,60     81,8329807 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,33     18,1670193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/08/2023 02:06:32

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,56%(HORA)   47,57%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,02     74,4360903 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,69     25,5639097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88413   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACA    M2

                DA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000          11,06             1,76

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0920000          32,70             3,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0230000          24,59             0,56

                            MATERIAL                            :            2,75     51,5209126 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57     48,4790874 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88414   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACA    M2

                DA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000          11,06             1,76

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1060000          32,70             3,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0270000          24,59             0,66

                            MATERIAL                            :            2,89     49,3103448 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,99     50,6896552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88415   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. A    M2

                F_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000          11,06             1,76

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0540000          32,70             1,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          24,59             0,34

                            MATERIAL                            :            2,35     60,6860159 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,51     39,3139841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C


	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf (p.1-2)
	ITENS SINAPI  FONTE - FALTA ASSINATURA.pdf (p.3-5)
	Sem títulod1.pdf (p.1)
	ITENS SINAPI  FONTE - FALTA ASSINATURA.pdf (p.2-3)
	FOLHA B.pdf (p.1)
	FOLHA A.pdf (p.2)



