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MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: IMPLANTACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DA VARZEA
DO GOUVEIA

ENDERECO: AV. DAHER PEDRO, S/N.°

DATA DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2023

OBJETIVO DO MEMORIAL:

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipo de materiais, bem como
normas para a execucdo das obras de implantacdo do TERMINAL RODOVIARIO DA
VARZEA DO GOUVEIA, visando torna-lo operante, cumprindo com sua funcéo.

PROJETOS:

Serdo fornecidos ao executor a planta de situacéo e locagdo da area de intervencdo, bem
como o projeto de executivo. A seguir, temos as especificacdes basicas de cada item do projeto.

PLACA: A contratada confeccionard, fixara e conservara em local apropriado e bem
visivel, a placa da obra obedecendo ao modelo que sera fornecido pela Fiscalizagdo. As
pranchas do projeto sdo complementares deste memorial e devem ser consultadas para o
entendimento deste.

SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS
1.1 - Descricdo da obra:

Planta de projeto executivo prevendo: a localizacdo do terreno, e projeto executivo.

Previamente a execucédo dos servicos, devera ser realizado o isolamento em &rea onde
haja necessidade.

1.2 - QUADRO DE AREAS:

1.2.1 - AREA: 1.403,78m?
1.3- LOCACAO:

A locacédo da obra sera feita obedecendo-se as medidas do projeto de arquitetura e o
codigo de obras do Estado de Sdo Paulo. Mantendo o posicionamento da calgada ja existente.

2.0 - DEMOLICAO E RETIRADA DE ENTULHOS:

Primeiramente havera a execucdo dos seguintes servicos para preparo do local da
intervencao:

- Demolicéo de alvenaria, estando estas no muro que fecha o campo atualmente;

- Retirada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza,
carregamento, transporte até 1 quilébmetro e descarregamento, lajotas localizadas no entorno da
area de intervencédo (Estacionamento de 45°);

- Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até



!-L%
Cunha

ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

1 quilémetro e descarregamento. Guias estas que percorrem a &rea do estacionamento/cal¢adas
do entorno;

- Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhdo a disposic¢éo dentro
da obra, até o raio de 1 km

- Demolicdo mecanizada de sarjeta ou sarjetdo, inclusive fragmentacao, carregamento,
transporte até 1 quilémetro e descarregamento

- Corte, recorte e remocao de arvore inclusive as raizes - diametro (DAP)>30cm<45cm.

Os entulhos deverdo ser armazenados em caixa coletora (capacidade de 5m3), e retirado
guando este tiver sua capacidade de armazenamento utilizada.

3.0 - DRENAGEM

3.1 ESCAVAGCAO - GRELHA E CONDUTORES
3.11 TUBOS

Serd necessaria a escavagdo manual de solo em campo aberto, para que este receba o
tubo escoador das aguas pluviais. Este vala sera de 0,80x0,80x44 m de comprimento que recebera
um lastro de brita de 0,10m x0,80, em seu comprimento total, para que este receba um tubo de
concreto (PA-2), DN= 500mm, que sera aterrado. O entulho e solo restante sera carregado para
fora da obra, em local adequado para descarte do mesmo, em distancia até 1k.

3.1.2 - CAIXAS

Serdo feitas duas caixas receptoras de agua pluvial, onde para isso serd necessario a
escavacdo manual de solo, nas dimensdes de  1,00x1,00x1,00m, que recebera um lastro de brita
nas dimensdes de 1,00x1,00x0,10 (Largura x Largura X espessura da camada de brita), onde sera
colocada uma caixa hidraulica retangular. O detritos da escavacdo remanescente sera removido
para local, devidamente adequado para descarte do mesmo, até 1km da obra.

3.1.3 GRELHA

Serda construido um canteiro delimitando o espago destinado aos 6nibus e, para que seja
possivel a vasdo das aguas pluviais, serd executada uma grelha de escoamento no seu percurso.
Para isso serd necessario a escavagdo manual de vala de 0,75 x0,80x 32m de comprimento, que
recebera um lastro de brita de 0,20m de espessura para receber a forma, armadura e concretagem
da mesma. E colocacéo de grelha em ferro fundido para canaletas. Todo material de descarte sera
transportado em caminhd&o, até local adequado para do descarte.

4.0 CANTEIROS CENTRAIS

O servico de feitio do canteiro para separar a avenida e o local de embarque e
desembarque, contard com escavacdo manual, colocacdo de guia pré-moldada reta e guia pre-
moldada curva nas extremidades. Sarjeta no comprimento desta do lado da avenida.
Posteriormente esse canteiro receberd uma camada de terra organica comum onde sera plantada
grama esmeralda e arbustos de azaleia, e coqueiro jeriva para contemplando o projeto paisagistico.
Todo material de descarte sera transportado em caminhao, até local adequado para do descarte.
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5.0 PAVIMENTACOES

5.2 CALCAMENTO
5.2.4 GUIAS TOTAIS

Apbs a remocdo da pavimentacdo existente, sera necessario que este terreno seja
preparado de forma adequada para receber 0 novo pavimento. Para isso faremos a escavagdo
mecanizada da area, a compactacao da base, colocacdo de lastro de rachdo de forma mecanizada,
para este receber um lastro de brita nas dimensdes do memorial de célculo. Apds esse processo
de base, serd assentado a pavimentagcdo em lajota de concreto 35Mpa, conforme descricdo do
critério de medicéo.

5.2.3 ESTACIONAMENTO

A &rea destinada ao estacionamento devera ser preparada ja no processo de pavimentagao
do calcamento, este recebera, também lajotas de concreto 35Mpa.

5.3 MURO DE FECHAMENTO - ALAMBRADO
5.3.1 BASE

Para execucdo desde novo fechamento, 0 muro existente devera ser demolido na primeira
fase, com as demais demoli¢cdes. A base contard com escavagdo manual, posteriormente, a
execucdo de estacas Strauss de 25cm para base estrutural. A utilizacdo desse tipo de fundagéo,
justifica-se devido do nivel alto do lencol freatico ali encontrado, impossibilitando a utilizagéo
de outro tipo de fundacdo. Assim, optamos por utilizar a estaca STRAUSS para melhor se
adequar ao tipo de solo do local.

5.3.2 BALDRAMES

Em seguida, partiremos para a execucdo dos baldrames, onde teremos a escavacgao do
solo. Posterior as devidas limpezas no local, sera feira novas escavagdes para o recebimento para
nova estrutura, das quais: formas, armadura e concretagem. Devera conter 0s arranques para a
execucdo dos pilares.

5.3.3PILAR
Estes deverdo ser implantados a partir dos arranques deixados nos baldrames. Executados
com formas, armaduras e concreto.

5.3.5 ALVENARIA
A alvenaria executada sera em tijolo macico para que este melhor adeque ao esforco ao
gual sera submetido.

5.3.6 REATERRO

O reaterro sera executado de forma mecanizada para que esse supra o hivel necessario para
chegar ao nivel da rua ja existente.

5.3.7 ALAMBRADO - PORTOES

Os alambrados e portdes serdo instalados depois da execucdo de toda a base de
fechamento.
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5.3.8 COBERTURA

No local onde ficard o embarque e desembarque de passageiros, sera executado uma
cobertura de estrutura metalica em perfil metalon, fixada na estrutura metalica existente, no
formato conforme projeto. H4 uma altura de 5m de altura do solo, com 4,00 x 0,50m
(Comprimento x largura), em formato arqueado, e coberto em chapa de policarbonato.

6.0 ILUMINACAO

Para que sejam trocadas as a iluminacdo local, iremos iniciar com a remocéo dos postes
existentes. Apoés, serdo feitas as escavacGes necessarias para colocacdo dos novos postes,
escavacOes de base para o circuito elétrico. Servico que contard com um eletricista e um auxiliar
de eletricista. Todo material remanescente sera removido para local adequado por caminhéo.

7.0 PAISAGISMO

Faremos o preparo do local com: Limpeza do local, colocacdo de terra vegetal, para
melhor desenvolvimento, gramado e plantio das espécies escolhidas conforme planilha.

Serdo instalados os bancos em concreto conforme projeto. E colocacdo de mesas
quadradas na area de jardim

7.1 PERGOLADO
7.1.1 BASE

A construcdo do pergolado foi escolhido com o objetivo trazer um lugar acolhedor a
populacdo que frequenta o local. Assim faremos a escavacdo do local conforme medidas do
projeto, feitio de forma, colocacdo de armadura e concretagem.

7.1.2 PISO E PERGOLADO

O piso do pergolado sera executado fazendo-se uma escavagdo no perimetro,
posteriormente colocadas as formas em madeira: Feito o langamento de um lastro de brita de
0,05m; colocado as ferragens e langado o concreto. Posteriormente, executado o piso em lajota
colorida. E, em seguida, instaladas a estrutura de madeira e cobertura em chapa de policarbonato.

8.0 PINTURA
8.1 REPARO NO BARRADO

Serd removido a area que esta deteriorada na lateral do campo (Reboco). No restante da
parede haverd a remogao de pintura com lixamento. Apés serdo reparados onde foi removido o
reboco, com novo reboco. Posteriormente, a parede serd preparada com fundo selador e aplicagdo
das tintas especificas para cada local. Sendo, tinta acrilica antimofo no barrado a 1m de altura, na
cor terracota, e a parte superior com tinta latex amarelo canario

9.0 GABIAO
9.1 ESCAVACAO E BASE

Devido a uma area com risco de desabamento, executaremos um gabido no local. Para
isso sera escavado, transportado o material excedente e lancado um lastro de rachdo de forma

mecanizada.

9.2 REATERRO E EXECUCAO DO GABIAO
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Seré executado o gabido, posteriormente faremos o reaterro do mesmo com material de
primeira categoria, que passara por compactacao e plantio de grama para melhor conter a nova
terra.

9.3 PROLONGAMENTO DE GALERIA PLUVIAL E TUBULACOES
Com a execucdo do gabido, necessitaremos de fazer um prolongamento da galeria
existente
Com tubo rigido DE = FoFo DN 300mm, DE =326mm

9.3.1 GALERIA € 9.3.2 BASE DA GALERIA

Com a execucdo do gabido, necessitaremos de fazer um prolongamento da galeria existente,
indicada em projeto por linha tracejada em azul. Essa executada em concreto armado. Com base
em brita e concreto preparado no local, formas, armaduras e concretagem dessas caixas.

10.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA

Com a execugdo do gabido fez necessario a remoc¢do do pavimento existente, e para
melhor adequar ao local, que ja é em asfalto, optamos por preencher essa area com pavimentagdo
asfaltica. Onde removeremos o pavimento existente, escavaremos o local, regularizaremos, e
posteriormente viremos com as bases para a execucao do pavimento asfaltico.

11.0 CALCADA
Seré executada um passeio ao longo de toda lateral do campo, que percorre a avenida

Daher Pedro (Conforme projeto). Para isso faremos a remocao de guias e calgada existentes. Onde
serdo colocadas, guias, lastro de britas e feita a concretagem do novo passeio.

12.0 ROTATORIA

Finalizando os servigos que cercam o campo. Serd executa uma rotatoria para melhor
circulacdo do transito e seguranga dos motoristas e pedestres.
Serdo removidas de forma manual o paralelepipedo existente, e carregado. Escava¢do manual do
local para a montagem de uma viga baldrame Unica, montagem de forma, armadura e
concretagem. E plantio de grama.

11.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA E REMOGAO DE ENTULHOS

Apo6s o término da obra, sera feita uma limpeza geral em torno da construcao, tanto
interna quanto externamente.

13.0 - FISCALIZACAO:

Realizada periodicamente a qualquer momento pelo responsavel técnico do setor de
Planejamento de Obras da Prefeitura Municipal de Cunha.

14.0 - CANTEIRO DE OBRAS:

Fica a responsabilidade da empresa que ira executar o projeto.



!g
Cunha
ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

15.0 - QUANTITATIVOS E MATERIAIS UTILIZADOS:

Com base na secdo tipo do projeto, bem como no presente Memorial Descritivo, a
descricdo dos materiais e suas quantidades encontra-se na planilha orcamentaria e cotacGes
orcamentarias em anexo.

16.0 — CONSIDERACOES FINAIS

Esta especificacdo atende perfeitamente aos objetivos de melhorias nas instalagdes do
ADEQUACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DA VARZEA DO GOUVEIA, pretendendo
colocar este em perfeito estado de funcionamento.

OBS.:

1 - Por ja existir uma estrutura de sanitarios no local, optamos por utilizar esta. A qual
se localiza na lateral do local de embargue e desembarque, ndo havendo obstaculos
(muro), entre eles e 0s usuarios.

2 — O quiché ndo é mais necessario devido ao baixo volume de passageiros/usuarios,
optando assim, a empresa, a ndo ter mais local fisico fixo, para a emissdo de bilhetes.

Cunha, 30 de novembro de 2023.
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