
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

E OBRAS
OBJETO:  IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO VÁRZEA DO GOUVEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Data Base 08/2023

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR  VALOR TOTAL 

SERVIÇOS PRELIMINARES

1 PLACA DE OBRAS  R$                  5.345,40 

CDHU 191 02.08.020 Placa de identificação para obra M² 6 890,90R$                         5.345,40R$                   

2 DEMOLIÇÕES 49.120,74R$                 

SINAPI 97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE 

BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 86,8 53,52R$                           4.645,54R$                   

CDHU 191

04.40.050

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, 

inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro 

e descarregamento M2 1048,73 19,50R$                           20.450,24R$                 

CDHU 191

04.40.010

Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, 

carregamento, transporte até 1 quilômetro e 

descarregamento M 301,94 9,05R$                             2.732,56R$                   

CDHU 191

05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M3 97,188 17,37R$                           1.688,16R$                   

CDHU 191

03.01.260

Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive 

fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 

descarregamento M3 7,43 311,38R$                         2.312,56R$                   

CDHU 191
34.13.031

Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - 

diâmetro (DAP)>30cm<45cm UN 8 2.161,46R$                       17.291,68R$                 

3 DRENAGEM 52.356,56R$                 

3.1 ESCAVAÇÃO - GRELHA E CONDUTORES 52.356,56R$                 

3.1.1 TUBOS 10.547,94R$                 

CDHU 191
06.01.020

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto M3 28,16 50,90R$                           1.433,34R$                   

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 3,52 187,88R$                         661,34R$                      

CDHU 191 46.12.300 Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm M 44,00 180,42R$                         7.938,48R$                   

CDHU 191 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 15,73 19,00R$                           298,79R$                      

CDHU 191

05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M3 12,43 17,37R$                           215,99R$                      

3.1.2 CAIXAS 1.453,48R$                   

CDHU 191
06.01.020

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto M3 2 50,90R$                           101,80R$                      

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,20 187,88R$                         37,58R$                        

SINAPI 99262

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_12/2020 UN 2 639,68R$                         1.279,36R$                   

CDHU 191

05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M3 2 17,37R$                           34,74R$                        

3.1.3 GRELHA 40.355,14R$                 

CDHU 191
06.01.020

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto M3 19,20 50,90R$                           977,28R$                      

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 5,12 187,88R$                         961,95R$                      

SINAPI 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 80,00 132,47R$                         10.597,60R$                 

CDHU 191
10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 460,80 11,45R$                           5.276,16R$                   

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 5,76 505,65R$                         2.912,54R$                   

CDHU 191 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 0,225 19,00R$                           4,28R$                         

CDHU 191

05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M3 18,98 17,37R$                           329,60R$                      

CDHU 191 49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas M2 16,96 1.137,72R$                       19.295,73R$                 

4 CANTEIROS CENTRAIS 11.546,62R$                 

CDHU 191
06.01.020

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto M3 1,38 50,90R$                           70,00R$                        

CDHU 191 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 85,03 55,62R$                           4.729,37R$                   

CDHU 191 54.06.020 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 2,40 57,12R$                           137,09R$                      

CDHU 191
54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em 

concreto com fck 20 MPa M3 0,48 801,03R$                         384,49R$                      



CDHU 191 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum M3 1,62 221,38R$                         358,64R$                      

CDHU 191
34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 35,20 17,71R$                           623,39R$                      

CDHU 191 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m UN 48,00 60,95R$                           2.925,60R$                   

CDHU 191 34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 6,00 386,34R$                         2.318,04R$                   

5 PAVIMENTAÇÕES 565.310,29R$               

5.2 CALÇAMENTO 209.878,02R$               

5.2.1 GUIAS TOTAIS 14.649,83R$                 

CDHU 191
07.01.060

Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em 

campo aberto M3 6,68 27,62R$                           184,52R$                      

CDHU 191 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 258,02 55,62R$                           14.351,07R$                 

CDHU 191 54.06.020 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 2 57,12R$                           114,24R$                      

5.2.2 CALÇAMENTO VIA ÔNIBUS 154.022,50R$               

CDHU 191
07.01.060

Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em 

campo aberto M3 110,8 27,62R$                           3.060,30R$                   

SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019 M3 110,8 126,43R$                         14.008,44R$                 

CDHU 191
11.18.140

Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 110,8 218,09R$                         24.164,37R$                 

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 55,4 187,88R$                         10.408,55R$                 

CDHU 191

54.04.350

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 

cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com 

rejunte em areia M2 703,31 145,57R$                         102.380,84R$               

5.2.3 ESTACIONAMENTO 41.205,69R$                 

CDHU 191

54.04.342

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 

cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 

faces, com rejunte em areia M2 335,77 122,72R$                         41.205,69R$                 

5.3 MURO DE FECHAMENTO/ALAMBRADO 355.432,27R$               

5.3.1 BASE 23.547,52R$                 

CDHU 191
06.01.020

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto M3 9,00 50,90R$                           458,10R$                      

CDHU 191
12.06.010

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos 

para execução de estaca tipo Strauss TX 1 2.490,94R$                       2.490,94R$                   

CDHU 191 12.06.020 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t M 268,00 76,86R$                           20.598,48R$                 

5.3.2 BALDRAMES 14.752,63R$                 

CDHU 191
06.01.020

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto M3 9 50,90R$                           458,10R$                      

CDHU 191 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 70 100,74R$                         7.051,80R$                   

CDHU 191
10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 270,93 11,45R$                           3.102,09R$                   

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 7 505,65R$                         3.539,55R$                   

CDHU 191
11.16.020

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 

massa em lastro e/ou enchimento M3 7 85,87R$                           601,09R$                      

5.3.3 PILAR 4.297,23R$                   

CDHU 191 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 26,8 100,74R$                         2.699,83R$                   

CDHU 191
10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1,06 11,45R$                           12,12R$                        

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 2,68 505,65R$                         1.355,14R$                   

CDHU 191
11.16.020

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 

massa em lastro e/ou enchimento M3 2,68 85,87R$                           230,13R$                      

5.3.4 ALVENARIA 24.052,63R$                 

CDHU 191

14.02.040

Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum M2 100 219,06R$                         21.906,00R$                 

CDHU 191 17.02.220 Reboco M2 162,5 13,21R$                           2.146,63R$                   

5.3.5 VIGA DE AMARRAÇÃO 14.752,63R$                 

CDHU 191
06.01.020

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto M3 9 50,90R$                           458,10R$                      

CDHU 191 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 70 100,74R$                         7.051,80R$                   

CDHU 191
10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 270,93 11,45R$                           3.102,09R$                   

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 7 505,65R$                         3.539,55R$                   

CDHU 191
11.16.020

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 

massa em lastro e/ou enchimento M3 7 85,87R$                           601,09R$                      

5.3.6 REATERRO 9.781,88R$                   

CDHU 191

07.12.040 Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria 

em campo aberto, sem compactação do aterro M3 187,5 21,46R$                           4.023,75R$                   



CDHU 191

05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M3 187,5 17,37R$                           3.256,88R$                   

CDHU 191
07.12.020

Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, 

sem fornecimento de solo em campo aberto M3 187,5 13,34R$                           2.501,25R$                   

5.3.7 ALAMBRADO/PORTÕES 185.062,17R$               

CDHU 191 34.05.110
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes 

metálicos e arame farpado, acima de 4,00 m de altura M2 650,5 247,29R$                         160.862,15R$               

CDHU 191 24.02.270
Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima 

de 2,50 m de altura, completo M2 29,4 823,13R$                         24.200,02R$                 

5.3.8 COBERTURA 79.185,59R$                 

CDHU 191
15.03.150

Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil 

metalon, sem pintura KG 2271,03 22,58R$                           51.279,90R$                 

CDHU 191 27.02.050 Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm M2 167,17 166,93R$                         27.905,69R$                 

6 ILUMINAÇÃO 25.651,47R$                 

CDHU 191 04.21.140 Remoção de poste metálico UN 7,00 275,38R$                         1.927,66R$                   

CDHU 191

05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M3 0,66 17,37R$                           11,45R$                        

CDHU 191
06.01.020

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto M3 34,10 50,90R$                           1.735,74R$                   

CDHU 191
39.02.030

Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C M 341,01 8,84R$                             3.014,53R$                   

COTAÇÃO

COTAÇÃO
Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com 

difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2,, da 

Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10W

UN

13,00 986,39R$                         12.823,07R$                 

CDHU 191
38.13.016

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 

40 mm, com acessórios M 139,67 9,25R$                             1.291,95R$                   

CDHU 191
37.17.074 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 328,60R$                         328,60R$                      

CDHU 191
42.05.330

Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, 

diâmetro de 300 mm - h= 600 mm UN 13,00 54,80R$                           712,40R$                      

CDHU 191 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 13,00 209,50R$                         2.723,50R$                   

CDHU 191 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ UN 13,00 25,13R$                           326,69R$                      

CDHU 191
07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade 

de até 2 m M3 2,81 11,18R$                           31,39R$                        

CDHU 191 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 2,81 15,09R$                           42,37R$                        

CDHU 191
37.03.200 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 

16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes UN 1,00 682,11R$                         682,11R$                      

7 PAISAGISMO PRAÇA 57.291,09R$                 

CDHU 191 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum M3 20,59 221,38R$                         4.558,21R$                   

CDHU 191
34.01.020

Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento 

(jardins e canteiros) M2 205,93 2,04R$                             420,10R$                      

CDHU 191
34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 205,93 17,71R$                           3.647,02R$                   

CDHU 191
34.02.110

Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 

m M2 5,00 61,65R$                           308,25R$                      

CDHU 191 34.04.280 Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m UN 1,00 98,58R$                           98,58R$                        

CDHU 191 34.04.130 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m UN 3,00 128,03R$                         384,09R$                      

CDHU 191 34.04.166 Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m UN 2,00 116,13R$                         232,26R$                      

CDHU 191 34.04.050 Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m UN 1,00 118,28R$                         118,28R$                      

CDHU 191 34.04.160 Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m UN 10,00 172,95R$                         1.729,50R$                   

CDHU 191 34.03.120 Arbusto Moréia - h= 0,50 m UN 10,00 43,26R$                           432,60R$                      

COTAÇÃO COTAÇÃO Lixeira dupla em madeira  plástica UN 9 2.533,00R$                       22.797,00R$                 

CDHU 191 35.04.020 Banco contínuo em concreto vazado M 16,50 221,79R$                         3.659,54R$                   

COTAÇÃO

Mesa quadrada em concreto armado, com tabuleiro de 

xadrezem pastilhas, medindo 90 x 90 cm, fazendo conjunto 

com 04 banquinhos de concreto. UNI. 8 602,16R$                         4.817,31R$                   

7.1 PERGOLADO 14.088,36R$                 

7.1.1 BASE 949,28R$                      

CDHU 191
06.01.020

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto M3 0,64 50,90R$                           32,58R$                        

SINAPI 96531

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 1,28 149,52R$                         191,39R$                      

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,80 187,88R$                         150,30R$                      

CDHU 191
10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 25,41 11,45R$                           290,92R$                      

CDHU 191 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 0,64 443,90R$                         284,10R$                      

7.1.2 PISO E PERGOLADO 13.139,08R$                 



CDHU 191

54.04.342

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 

cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 

faces, com rejunte em areia M2 16 122,72R$                         1.963,52R$                   

SINAPI 103314

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM 

MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 M2 16 307,47R$                         4.919,52R$                   

CDHU 191
16.32.120

Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 

mm M2 20,25 308,94R$                         6.256,04R$                   

8 PINTURA 32.279,64R$                 

8.1 REPARO NO BARRADO 32.279,64R$                 

CDHU 191
03.03.040

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou 

teto M2 72 6,11R$                             439,92R$                      

CDHU 191

05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M3 2,88 17,37R$                           50,03R$                        

CDHU 191 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M2 615,88 6,28R$                             3.867,71R$                   

CDHU 191 17.02.220 Reboco M2 72 13,21R$                           951,12R$                      

SINAPI 88413

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 M2 615,88 5,77R$                             3.553,61R$                   

CDHU 191 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo M2 572,56 29,26R$                           16.753,02R$                 

CDHU 191 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 60,18 33,30R$                           2.003,99R$                   

CDHU 191
33.11.050

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive 

preparo M2 97,74 47,68R$                           4.660,24R$                   

9 GABIÃO 151.585,29R$               

9.1 ESCAVAÇÕES E BASE 34.314,50

CDHU 191 07.05.010 Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa M3 84 40,29R$                           3.384,36R$                   

CDHU 191 05.10.033
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias 

superiores ao 5° km até o 10° km M3 84 27,11R$                           2.277,24

CDHU 191 06.01.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto M3 151,36 50,90R$                           7.704,22R$                   

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M3 151,36 17,37R$                           2.629,12

CDHU 191 11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 84,00 218,09R$                         18.319,56

9.2 REATERRO E EXECUÇÃO DO GABIÃO 90.943,02

CDHU 191 08.10.109
Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com 

revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, 

fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização M3

126,00

721,77R$                         

90.943,02

9.2.1 REATERRO DO GABIÃO 12.210,78

CDHU 191 07.01.020
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em 

campo aberto M3 109,36 17,07R$                           1.866,78

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M3 109,36 17,37R$                           1.899,58

CDHU 191 07.12.040 Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria 

em campo aberto, sem compactação do aterro M3 109,36 21,46R$                           2.346,87

CDHU 191 07.12.020
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, 

sem fornecimento de solo em campo aberto M3 109,36 13,34R$                           1.458,86

CDHU 191 08.05.220
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 

31kN/m e transversal de 27kN/m M2
105,00

30,01R$                           3.151,05

CDHU 191 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 84,00 17,71R$                           1.487,64

9.3
PROLONGAMENTO DE GALERIA PLUVIAL E 

TUBULAÇÕES DE ESGOTO 14.116,99

CDHU 191 46.04.090
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), 

inclusive conexões M 4,00 589,45R$                         2.357,80

9.3.1 GALERIA  R$                10.652,88 

SINAPI

92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 25,20 233,18R$                         5.876,14

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 3,36 505,65R$                         1.698,98

CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 268,80 11,45R$                           3.077,76

9.3.2 BASE DA GALERIA  R$                  1.106,31 

SINAPI

92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 1,80 233,18R$                         419,72

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,99 187,88R$                         186,00

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,99 505,65R$                         500,59



10 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  R$                16.676,09 

10.1 Remoção e Limpeza  R$                16.676,09 

CDHU 191 04.40.010

Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, 

carregamento, transporte até 1 quilômetro e 

descarregamento M 58,98 9,05R$                             533,77

CDHU 191 04.40.050

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, 

inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro 

e descarregamento M2 24,5 19,50R$                           477,75

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M3 3,33 17,37R$                           57,92

CDHU 191 06.01.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto M3 19,08 50,90R$                           971,21

CDHU 191 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, 

sem controle do proctor normal M2 73,22 3,80R$                             278,24

CDHU 191 54.01.220 Base de bica corrida M3 3,661 215,33R$                         788,32

CDHU 191 54.01.210 Base de brita graduada M3 10,983 246,86R$                         2.711,26

CDHU 191 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 73,22 13,77R$                           1.008,24

CDHU 191 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 73,22 7,11R$                             520,59

CDHU 191 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ M3 3,661 1.504,05R$                       5.506,33

CDHU 191 54.06.100
Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas 

ou sarjetões M3 1,59 550,06R$                         874,60

CDHU 191 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 53 55,62R$                           2.947,86

11 CALÇADA 11.274,41

11.1 Demolição 11.274,41

CDHU 191 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 5,33 223,96R$                         1.193,71

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M3 5,33 17,37R$                           92,58

10.1.2 CALÇADA

CDHU 191 06.01.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto M3 2,58 50,90R$                           131,32

CDHU 191 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 64,5 55,62R$                           3.587,49R$                   

CDHU 191 54.06.100
Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas 

ou sarjetões M3 1,935 550,06R$                         1.064,37

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 7,505 187,88R$                         1.410,04

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 7,505 505,65R$                         3.794,90

12 ROTATÓRIA  R$                  4.030,96 

CDHU 191

04.40.050

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, 

inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro 

e descarregamento M2 18,85 19,50R$                           367,58R$                      

CDHU 191

05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M3 2,83 17,37R$                           49,11R$                        

CDHU 191
06.01.020

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto M3 0,36 50,90R$                           18,32R$                        

SINAPI 92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M² 9,60 233,18R$                         2.238,53

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,72 505,65R$                         364,07R$                      

CDHU 191
10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 57,6 11,45R$                           659,52R$                      

CDHU 191
34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 18,85 17,71R$                           333,83R$                      

SUBTOTAL (SEM COTAÇÕES) 942.031,19R$               

Cunha, 08 de dezembro de 2023

__________________________________________ ______________________________

Adriano Lopes Pereira José Eder Galdino da Costa

Engº Civil - CREA 5069107040 Prefeito Municipal de Cunha

ART: 28027230231900234

40.437,38

TOTAL R$            1.194.142,98

BDI ( 22,47%  ) R$               211.674,41

COTAÇÕES R$                 
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA)   71,27%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,3706000          27,32           119,40

                            MATERIAL                            :           36,17     27,2336899 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,66     72,7663101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97625   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, S    M3

                EM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,2400000         179,15            42,99

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,1394000          75,59            10,53

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           32,08     59,9213779 %

                            MATERIAL                            :           12,16     22,7255709 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,28     17,3530512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97626   DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAP    M3

                ROVEITAMENTO. AF_12/2017

I         41954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 KG      CR       0,2835000          73,33            20,78

                 F

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3196000          31,75            73,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,9693000          27,32           654,84

                            MATERIAL                            :          219,36     29,2769524 %

                            MAO DE OBRA                         :          529,90     70,7230476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          749,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97627   DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM M    M3

                ARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       3,2468000          30,30            98,37

                NO. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA)   71,27%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0744000         380,59            28,31

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0448000       2.567,40           115,01

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       0,8100000           7,65             6,19

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,82      0,4052098 %

                            MATERIAL                            :          228,87     50,8026273 %

                            MAO DE OBRA                         :          219,50     48,7253701 %

                            OUTROS                              :            0,30      0,0667928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          450,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99262   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       26,4945000           2,80            74,18

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0068000           6,72             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1480000           7,61             1,12

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1760000           2,66             0,46

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0156000          14,01             0,21

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0136000         139,99             1,90

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0276000          65,68             1,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA)   71,27%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,5520000          22,38            12,35

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0196000         405,17             7,94

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,8665000          31,75           154,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8237000          27,32           104,46

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1039000         457,00            47,48

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1163000         380,59            44,26

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      CR       0,0700000       2.567,40           179,71

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      CR       1,2100000           7,65             9,25

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,93      0,4591540 %

                            MATERIAL                            :          322,91     50,4771757 %

                            MAO DE OBRA                         :          313,39     48,9931518 %

                            OUTROS                              :            0,45      0,0705185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          639,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99264   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       31,3513000           2,80            87,78

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000           6,72             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000           7,61             1,35

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           2,66             0,56

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          14,01             0,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA)   71,27%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96532   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRAD    M2

                A, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,72             0,11

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       8,8880000           2,66            23,64

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0910000          14,01             1,27

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0310000          15,40             0,47

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,4630000          32,67            80,46

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0100000          16,96             0,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1960000          27,15            32,47

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,3180000          31,33           103,95

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1530000          32,54             4,97

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0750000          31,48             2,36

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0040049 %

                            MATERIAL                            :          141,58     56,6622614 %

                            MAO DE OBRA                         :          108,12     43,2736593 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0600744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          249,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96533   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA    M2

                 SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,72             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,1660000           7,61             8,87

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0930000           2,66             2,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA)   71,27%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0490000          14,01             0,68

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,9430000          32,67            63,47

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0340000          16,96             0,57

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5000000          27,15            13,57

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2890000          31,33            40,38

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0320000          32,54             1,04

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0280000          31,48             0,88

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           90,47     68,2937889 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,97     31,6835423 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0226688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96534   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,72             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6250000           7,61             4,75

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9240000           2,66             2,45

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0110000          15,40             0,16

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,0590000          32,67            34,59

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0440000          16,96             0,74

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5890000          27,15            15,99

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4130000          31,33            44,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA)   71,27%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     C        0,0060000           5,47             0,03

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     C        0,0200000           3,54             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         246,07             1,96

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0190000         100,42             1,90

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          27,32             2,86

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     CR       0,0060000         125,85             0,75

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     CR       0,0200000          50,83             1,01

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     CR       0,0050000         217,28             1,08

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     CR       0,0210000          95,33             2,00

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            7,44      5,9684684 %

                            MATERIAL                            :          111,86     89,6476835 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,46      4,3838481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96396   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GR    M3

                ADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA)   71,27%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     CR       0,0090000         159,10             1,43

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     CR       0,0210000          69,03             1,44

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     CR       0,0020000         303,29             0,60

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     CR       0,0280000          79,09             2,21

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         246,07             1,96

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0220000         100,42             2,20

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0300000          27,32             0,81

C         96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                             M3      CR       1,0000000         112,45           112,45

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     CR       0,0040000         217,28             0,86

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     CR       0,0260000          95,33             2,47

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           10,03      7,9344887 %

                            MATERIAL                            :          110,60     87,4701863 %



de3231 3975SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA)   71,27%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,51      4,3647638 %

                            OUTROS                              :            0,29      0,2305612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96397   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GR    M3

                ADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2

                019

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     CR       0,0100000         159,10             1,59

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     CR       0,0250000          69,03             1,72

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     CR       0,0020000         303,29             0,60

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     CR       0,0330000          79,09             2,60

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     CR       0,0080000         246,07             1,96

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     CR       0,0270000         100,42             2,71

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          27,32             0,95

C         96394 USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020                 M3      CR       1,0000000         162,98           162,98

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     CR       0,0040000         217,28             0,86

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA)   71,27%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0530000          31,48             1,66

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          163,57     76,2062375 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,01     23,7657918 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0279707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          214,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96531   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,72             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,2050000           7,61             9,17

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,7800000           2,66             4,73

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0220000          15,40             0,33

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,0410000          32,67            66,67

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0440000          16,96             0,74

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6190000          27,15            16,80

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5630000          31,33            48,96

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0350000          32,54             1,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0280000          31,48             0,88

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           98,58     65,9302404 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,91     34,0496753 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0200843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA)   71,27%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AC UN      CR       1,0000000       1.235,91         1.235,91

                O CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PA

                RA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8681000          31,75            27,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5787000          27,32            15,81

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0222000         530,77            11,78

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :        1.256,13     97,2881698 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,01      2,7118302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.291,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103314   INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE    M2

                 DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/20

                21

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0023000          69,63             0,16

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,0177000          30,30             0,53

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,0597000          28,60             1,70

                NO. AF_07/2016

I         20204 PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       0,6465000          96,80            62,58

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

I         20211 VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV M       CR       2,7273000          40,53           110,53

                ALENTE DA REGIAO

I         35275 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A M       CR       0,6926000         127,96            88,62

                NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0312000          13,73             0,42

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0012000         552,37             0,66

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA)   71,27%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5342000          27,15            14,50

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5342000          31,33            16,73

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0208000         530,77            11,04

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0455699 %

                            MATERIAL                            :          279,91     91,0357400 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,42      8,9186901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          307,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103315   INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE    M2

                 DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0023000          69,63             0,16

I         20204 PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       0,6465000          96,80            62,58

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

I         20211 VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV M       CR       2,7273000          40,53           110,53

                ALENTE DA REGIAO

I         35275 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A M       CR       0,6926000         127,96            88,62

                NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0312000          13,73             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4210000          27,15            11,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4210000          31,33            13,18

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0208000         530,77            11,04

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          277,13     93,0089655 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,83      6,9910345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          297,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103769   PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA)   71,27%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,07     71,8861210 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80     28,1138790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88413   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACA    M2

                DA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000          11,29             1,80

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0920000          36,48             3,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0230000          27,32             0,62

                            MATERIAL                            :            2,78     48,2456140 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,99     51,7543860 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88414   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACA    M2

                DA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000          11,29             1,80

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1060000          36,48             3,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0270000          27,32             0,73

                            MATERIAL                            :            2,92     45,8135860 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47     54,1864140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88415   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. A    M2

                F_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000          11,29             1,80

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0540000          36,48             1,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          27,32             0,38

                            MATERIAL                            :            2,38     57,3529412 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,76     42,6470588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA)   71,27%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1810000          27,15             4,91

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9880000          31,33            30,95

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,0670000         195,24            13,08

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,43     26,1556994 %

                            MATERIAL                            :           19,36     29,0618882 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,86     44,7824124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92446   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE    M2

                IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,72             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,9130000          22,38            20,43

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0660000          16,96             1,11

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4550000          27,15            12,35

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4820000          31,33            77,76

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       1,0200000         196,83           200,76

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,6800000          14,85            24,94

                ES. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0059377 %

                            MATERIAL                            :          233,58     69,2159251 %

                            MAO DE OBRA                         :          103,81     30,7632930 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0148442 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          337,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92447   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE    M2

                IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020



de1313 3975SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA)   71,27%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,72             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4740000          22,38            10,60

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0660000          16,96             1,11

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3750000          27,15            10,18

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0460000          31,33            64,10

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,6320000         196,83           124,39

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,5280000          14,85            22,69

                ES. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0043005 %

                            MATERIAL                            :          153,17     65,6861482 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,97     34,2966498 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0129015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          233,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92448   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE    M2

                IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,72             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3280000          22,38             7,34

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0660000          16,96             1,11

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3090000          27,15             8,38

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6860000          31,33            52,82

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,4190000         196,83            82,47

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,8790000          14,85            27,90

                ES. AF_09/2020



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

E OBRAS
OBJETO:  IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO VÁRZEA DO GOUVEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

TABELA DE COTAÇÕES

Data Base 08/2023

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR  VALOR TOTAL 

COTAÇÕES  R$                 40.437,38 

COTAÇÃO COTAÇÃO

Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com 

difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2,, da 

Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10W

UN 13 986,39R$                          12.823,07R$                 

CNPJ NOME DA EMPRESA VALOR 

17.300.624/0001-27 A DOS SANTOS ALVES SERVIÇOS DE SOLDA 1.012,00R$                       

11.778.930/0001-97 E F DE SOUZA 1.300,00R$                       

45.035.972/0001-50 SIGMA MAC LTDA 647,17R$                          

COTAÇÃO COTAÇÃO Lixeira dupla em madeira  plástica UN 9 2.533,00R$                       22.797,00R$                 

CNPJ NOME DA EMPRESA VALOR 

02.702.649/0001-80 DE LAZZARIA MOBILIARIO URBANO 4.451,00R$                       

16.755.815/0001-10
GILBERTO MILANI COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 

MADEIRA ME
2.248,00R$                       

18.431.175/0001-19 ECOPEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 900,00R$                          

COTAÇÃO COTAÇÃO

Mesa quadrada em concreto armado, com tabuleiro de 

xadrezem pastilhas, medindo 90 x 90 cm, fazendo conjunto 

com 04 banquinhos de concreto.

UNI. 8 602,16R$                          4.817,31R$                   

CNPJ NOME DA EMPRESA VALOR 

36.630.690/0001-00 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 534,00R$                          

37.204.466/0001-19 FBSILVA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 535,00R$                          

09.313.600/0001-84 ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA 737,49R$                          

Cunha, 08 de dezembro de 2023

__________________________________________

Adriano Lopes Pereira

Engº Civil - CREA 5069107040

ART: 28027230231900234



 

Gilberto Milani Comércio de Artefatos de Madeira ME 
CNPJ: 16.755.815/0001-10      I.E.: 90.605.858-89 
R. Ana Rosenente Trevisan, 361 São Dimas / Colombo – PR  
CEP: 83.411-119          Fone: 41 3666-9337 / 41 99989-0668 
E-mail: milaniefilho@hotmail.com; milaniltda@hotmail.com 

ORÇAMENTO DATA 08 05 2023 
 

NOME 

 
 

CONDIÇÃO PAGAMENTO 50% DE ENTRADA SALDO 30 DIAS  
 

QUANT. IMAGEM PRODUTO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

08 

 

Lixeira Dupla Boulevard 
 
* Estrutura e cobertura  em aço carbono 
galvanizado, com pintura eletrostática na cor 
escolhida 
* Revestimento em madeira de lei, com 
tratamento Eco blindagem 
* Parafusos Francês galvanizados  
 * Capacidade 45 litros  
* Cesto: 35cm x 35cm x 60cm 
* Altura total 90cm, mais chumbador 
* Medida total: 1,20m x 85cm x 35cm   
* Peso: 25kg  

2,248,00 17,984,00 

     
     
     
     
     
     

  Taxa de entrega  
Cunha sp trans zenira 001800  CIF  

  Prazo de entrega    25 DIAS    

TOTAL 19,984,00 
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Ecopex Industria e Comércio Ltda - EPP
18.431.175/0001-19
www.ecopex.com.br

(11) 4181-1103
Av Cachoeira, 1010

Vl Industrial, Barueri - SP
06.413-000

206.458.552.112

Proposta Comercial Nº 16976
Para
Municipio de Cunha

Endereço do Cliente
45.704.053/0001-21
Praca Conego Siqueira, Nº 46, Centro
Cunha - 12.530-000, SP
Fone: (12) 3111-5000, E-mail: planejamento@cunha.sp.gov.br

ORÇAMENTO DE PRODUTOS EM MADEIRA PLASTICA (SEM INSTALAÇÃO)

Vendedor(a): Felipe Flor

Enviado por: felipe@ecopex.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº Item Cód (SKU) / NCM Qtd Un Preço un Total

1 Lixeira Steel Quadrada - 62L com Tampa - Marrom ECOS01-3
3924.90.00 8,00 Un 715,00 5.720,00

2 Lixeira Steel Quadrada - 62L com Tampa - Verde ECOS01-4
3924.90.00 8,00 Un 715,00 5.720,00

3 Suporte Steel Duplo ECOS06
3924.90.00 8,00 UN 185,00 1.480,00

Número de itens: 3
Soma das quantidades: 24,00 Total dos itens 12.920,00

Outros itens ou serviços

LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO DO CADASTRO.

Total outros itens 0,00

Data Total dos itens Total da proposta

08/05/2023 12.920,00 12.920,00

Condições comerciais

 

PESSOA JURIDICA

- A COMBINAR (conforme aprovação do financeiro)
 

Condições gerais

Prazo de entrega 20 A 30 DIAS ÚTEIS (dias fechamento do Pedido/Pagamento Sinal)

Validade da proposta 30 dias
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Observações

PRODUTO ENTREGUE MONTADO. NÃO ACOMPANHA ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
PRAZO DE ENTREGA: DE 20 a 30 DIAS ÚTEIS (após confirmação de pagamento)

FRETE CIF

** OS MATERIAIS SÃO DESCARREGADOS SOMENTE NO TÉRREO A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 5M DO CAMINHÃO. ENTREGA EM
HORÁRIO COMERCIAL SEM AVISO PRÉVIO **

Atenciosamente,
Felipe Flor - Consultor de Vendas



Cliente Prefeitura Municipal de Cunha Orçamento 6885

Contato Sharlene Campos Data 08/05/2023

E-mail planejamento@cunha.sp.gov.br 07/06/2023

Telefone 12997253690 50 dias + Frete

Endereço Praça Coronel João Olimpio, 52 Centro - Cunha SP. Contato Carla Fengler

comercial@delazzari.com.br

Foto Nome Descrição
Dimensões (cm)/ 

Peso
Qtd Preço Unit  Subtotal 

Lixeira Prisma Dupla (com tampa)

Lixeira estrutura em aço e 

madeira Jatobá. Tampa 

articulada com abertura para 

cima. Pode ser utilizada em área 

coberta ou descoberta.

79x36x92cm

(52kg cada)
8 R$4.451,00 R$35.608,00

   Total produtos   R$35.608,00

Frete 3.204,00R$                     

IPI 1.261,39R$                     

TOTAL 40.073,39R$                   

Forma de Pagamento

Entrega

A De Lazzari trabalha com empresas parceiras para realizar a entrega das mercadorias de segunda a sexta-feira das 8:00 às 18:00 horas, não é possível realizar o agendamento da

entrega. 

É indispensável que, no endereço solicitado, tenha uma pessoa autorizada pelo comprador, maior de 18 anos, e portando documento de identificação para receber a mercadoria e

assinar o protocolo.

Os produtos devem ser recebidos no endereço fornecido, o qual deve ser livremente acessado, a entrega ocorrerá no térreo. Nossos parceiros não realizam a desmontagem/

montagem dos produtos, instalação, transporte por escadas e nem o içamento dos mesmos. Caso seja necessário realizar algum destes procedimentos o consumidor deverá realizar a

contratação direta destes serviços, dúvidas entre com contato conosco através de comercial@delazzari.com.br ou pelos telefones (51) 2111.3255 e (51) 99829.1125

Entrega será livre de carga e descarga, a transportadora não realiza o desembarque de embalagens cujas dimensões ou peso não permitam a movimentação destes pelos

entregadores, ficando sob responsabilidade do cliente a disponibilização e uso de empilhadeiras para retirada dos paletes. O cliente pode solicitar à transportadora a abertura dos

paletes para a retirada dos produtos.

50% entrada + 2x 30/60 dias (boleto bancário)

Validade do orçamento

Prazo de entrega

mailto:planejamento@cunha.sp.gov.br
mailto:comercial@delazzari.com.br


Montagem

Garantia

Materiais e Manutenção

Concreto

Utilizamos concreto auto adensável moldado em fôrmas customizadas de fibra de vidro. Em nossa fórmula utilizamos agregados finos que além de densificar a mistura diminuem a

permeabilidade do material mantendo por mais tempo o aspecto original. Em nossos mobiliários em concreto é aplicado resina acrílica à base de água, impermeabilizando a peça e

conferindo um acabamento semi brilhoso. É importante salientar que o processo de concretagem eventualmente resulta em pequenas bolhas e marcas nas juntas onde as fôrmas se

encontram, assim como variação de tonalidade na peça ou entre peças e microfissuras. Sendo assim, bolhas de até 8 milímetros de diâmetro, microfissuras de até 0,5 milímetros de

espessura e variações na tonalidade não estão cobertos pela garantia. Isso é natural do processo e não acarreta em problemas estruturais nos mobiliários.  

Manutenção: Caso queira manter a aparência inicial do produto, recomendamos a lavagem periódica da superfície e reaplicação de resina acrílica conforme necessidade. 

Manutenção: Recomenda-se limpeza anual com detergente neutro.

Manutenção: O verniz utilizado possui um prazo de durabilidade informada pelo fabricante de até 6 anos. Porém, este período pode variar conforme exposição do mobiliário às

intempéries. O desgaste desse produto não causa danos à madeira e, por isso, não é coberto pela garantia. Caso haja interesse em manter o aspecto original do produto, deve-se

proceder com a reaplicação periódica do verniz conforme necessidade.

Aço

Cortes, dobras e solda acabados; Jateamento por granalha de aço, para limpeza e texturização; Zincagem por arco elétrico (aspersão térmica); Acabamento em pintura a pó

eletrostática.

Em nossa linha Mineral para casa e jardim, o aço não passa pelo processo de zincagem, pois a proteção garantida pelo jateamento e a pintura eletrostática é suficiente para esta

demanda. 

No momento do recebimento o responsável deverá retirar o produto da embalagem e conferir se está de acordo com a NF e o pedido realizado, a integridade e a qualidade dos itens.

Caso hajam divergências o responsável deverá recusar o recebimento e escrever o motivo de recusa no verso da DANFE

Alguns produtos são enviados desmontados ficando sob responsabilidade do cliente a montagem dos mesmos. Havendo necessidade de recebimento do produto montado verifique 

junto ao comercial@delazzari.com.br a viabilidade do envio neste formato.

Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação, a empresa não se responsabiliza por danos causados devido ao mau uso. Havendo ocorrências, nossa equipe técnica avaliará o dano e

retornará informando os procedimentos a serem adotados.

Madeira

Jatobá (Hymenaea spp), certificada pelo IBAMA, possui excelente resistência, durabilidade e acabamento. Utilizamos em nossas madeiras o Verniz Cetol Acetinado, desenvolvido para

formar uma película flexível nas superfícies de madeira, acompanha os movimentos naturais da madeira, sem permitir que ela trinque ou descasque. Densidade de massa (r): Aparente

a 15% de umidade (rap, 15): 960 kg/m³ 

A madeira é um material natural e por isso possui imperfeições próprias de sua natureza. É comum a madeira apresentar diferenças de tonalidade, sulcos nos veios, microfissuras e

perfurações superficiais. Essas marcas e variações são normais e não acarretam em problemas estruturais nos mobiliários. Por esses motivos, qualquer uma destas alterações não

está coberta por garantia.



*VENCEDOR*

10.819.107/0001-10 PISCINAS IPIRANGA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

R$ 77,78

Marca: Marca: Não declarado. 
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado 
Descrição: Descrição: MOBILIÁRIO PISCINA / JARDIM, MATERIAL CONCRETO, FORMATO REDONDA, DIÂMETRO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
ACOMPANHA BANCOS, ALTURA 80 CM, TIPO MESA

Endereço:Endereço:

,

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 636,25R$ 636,25

*VENCEDOR*

36.630.690/0001-00 AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA

37.204.466/0001-19 FBSILVA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

09.313.600/0001-84 ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.

Órgão:Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS 

PMSP - Subprefeitura de Guaianases

Objeto:Objeto: Aquisição de bancos e mesas de concreto para jardim..

Descrição:Descrição: Mobiliário Piscina / JardimMobiliário Piscina / Jardim - Mobiliário Piscina / Jardim Material: Concreto ,

Altura: 80 CM, Diâmetro: 100 CM, Tipo: Mesa , Características Adicionais:

Acompanha Bancos , Formato: Redonda

CatMat:CatMat: 480403480403 - MOBILIÁRIO PISCINA / JARDIM

Data:Data: 13/12/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:402022 / UASG:925074

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 13/12/2022 10:48

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

R$ 534,00

Marca: Marca: Postes Lider 
Fabricante: Fabricante: Postes Lider 
Modelo: Modelo: 90x90 c/ tabuleiro e banco 
Descrição: Descrição: Mesa quadrada em concreto armado, com tabuleiro de xadrez em pastilhas, medindo 90 x 90 cm, fazendo conjunto com 04 banquinhos de
concreto.

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São Paulo RUA DAS BOAS NOITES, 843 (11) 2071-2853 alexandremicci@yahoo.com.br

R$ 535,00

Marca: Marca: diverso 
Fabricante: Fabricante: diverso 
Modelo: Modelo: diverso 
Descrição: Descrição: Mobiliário Piscina / Jardim Material: Concreto , Altura: 80 CM, Diâmetro: 100 CM, Tipo: Mesa , Características Adicionais: Acompanha Bancos ,
Formato: Redonda

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São José do Rio Preto RUA PATRICIA RODRIGUES FONTES, 805 (17) 9975-4107 engenhariaobraepavimentacao@gmail.com

R$ 737,49

Marca: Marca: ACL 
Fabricante: Fabricante: ACL 
Modelo: Modelo: COJ. MESA 
Descrição: Descrição: Mesa quadrada em concreto armado, com tabuleiro de xadrez em pastilhas, medindo Aproximadamente 90 x 90 cm, fazendo conjunto com 04
banquinhos de concreto.

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Monte Alto AV ISSA BAHDUR, 333 (16) 3242-2002 licitacao@altasmidias.com.br

Relatório gerado no dia 22/05/2023 14:46:52 (IP: 45.167.163.253)
Código Validação: k5rG2y8HFRYh5qQPSfZkNFYISJB%2b56ukxKvXJw9%2fA4QqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=k5rG2y8HFRYh5qQPSfZkNFYISJB%252b56ukxKvXJw9%252fA4QqHU8nPtm6WA%253d%253d 3 / 6

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=925074&uasg=925074&numprp=402022&codigoModalidade=5&Seq=1


Item 1: poste

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 1.156,00R$ 1.156,00

17.300.624/0001-27 A DOS SANTOS ALVES SERVICOS DE SOLDA

E F DE SOUZA

*VENCEDOR*

11.778.930/0001-97

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNIICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Objeto:Objeto: Pregão Nº 61/2022, visando a contratação de serviços de metalúrgica e

serralheria para atender às demandas das Secretaras da Prefeitura Municipal de

Governador Mangabeira-BA..

Descrição:Descrição: Serralheria - Confecção / Instalação Peças MetálicasSerralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas - POSTE DECORATIVO

COM H=3,00M EM AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2"), PARA ILUMINAÇÃO

PÚBLICA, COM 2 PÉTALAS, INCLUSIVE LUMINÁRIAS PÉTALA LED 50W, BIVOLT,

RELÉ FOTOELÉTRICO, COMPLETO, COM TRATAMENTO E PINTURA EM

ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL.

CatSer:CatSer: 2011720117 - SERRALHARIA - CONFECCAO / INSTALACAO PECAS METALICAS

Data:Data: 06/10/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:612022 / UASG:983531

Lote/Item:Lote/Item: 1/18

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 11/10/2022 09:35

Homologação:Homologação: 11/10/2022 09:52

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 130

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: BA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

R$ 1.012,00

Marca: Marca: Marca não informada 
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado 
Descrição: Descrição: POSTE DECORATIVO COM H=3,00M EM AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2"), PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM 2 PÉTALAS, INCLUSIVE
LUMINÁRIAS PÉTALA LED 50W, BIVOLT, RELÉ FOTOELÉTRICO, COMPLETO, COM TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL.

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

BA Pojuca ROD BA 420, SN ADRIANA (71) 3645-5585 adosantos.alves@hotmail.com

R$ 1.300,00

Marca: Marca: Marca não informada 
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado 
Descrição: Descrição: POSTE DECORATIVO COM H=3,00M EM AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2"), PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM 2 PÉTALAS, INCLUSIVE
LUMINÁRIAS PÉTALA LED 50W, BIVOLT, RELÉ FOTOELÉTRICO, COMPLETO, COM TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL.

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

BA Governador Mangabeira RODOVIA JONIVAL LUCAS, S/N (75) 9199-0307 brenobahia01@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas FinaisPreço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 647,17R$ 647,17

Órgão:Órgão: MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE

Objeto:Objeto: Registro de preços para contratações furas de empresa para manutenção

preventiva e corretiva de estabelecimentos pertencentes e/ou locados e

logradouros deste município de Feira Nova/SE.

Descrição:Descrição: 10015 Poste decorativo com 02 pétalas10015 Poste decorativo com 02 pétalas - 10015 Poste decorativo com 02

pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref.

PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w

Data:Data: 28/02/2023 09:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 57843

Lote/Item:Lote/Item: 1/103

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: licitanet.com.br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Un

UF:UF: SE

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 901,59 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 901,59 Média dos Preços Obtidos: Média dos Preços Obtidos: R$ 901,59

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade poste decorativo para jardim em aco tubular, sem luminaria, h = *2,5* m

Relatório gerado no dia 22/05/2023 11:30:13 (IP: 45.167.163.253)
Código Validação: k5rG2y8HFRYh5qQPSfZkNFYISJB%2b56ukq%2bbD4ZsrtxAqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=k5rG2y8HFRYh5qQPSfZkNFYISJB%252b56ukq%252bbD4ZsrtxAqHU8nPtm6WA%253d%253d 2 / 5

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=983531&uasg=983531&numprp=612022&codigoModalidade=5&Seq=1
https://arquivos.bancodeprecos.com.br/files/anexos/licitanet/57843/Ata.pdf


*VENCEDOR*

45.035.972/0001-50 SIGMA MAC LTDA

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

R$ 647,17

Marca: Marca: própria 
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado 
Modelo: Modelo: conforme a descrição 
Descrição: Descrição: Descrição não informada

Endereço:Endereço:

,

Relatório gerado no dia 22/05/2023 11:30:13 (IP: 45.167.163.253)
Código Validação: k5rG2y8HFRYh5qQPSfZkNFYISJB%2b56ukq%2bbD4ZsrtxAqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=k5rG2y8HFRYh5qQPSfZkNFYISJB%252b56ukq%252bbD4ZsrtxAqHU8nPtm6WA%253d%253d 3 / 5
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