

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO VÁRZEA DO GOUVEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Data Base 08/2023

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES				
	1	PLACA DE OBRAS				R\$ 5.345,40
CDHU 191	02.08.020	Placa de identificação para obra	M²	6	R\$ 890,90	R\$ 5.345,40
	2	DEMOLIÇÕES				R\$ 49.120,74
SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	86,8	R\$ 53,52	R\$ 4.645,54
CDHU 191	04.40.050	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	1048,73	R\$ 19,50	R\$ 20.450,24
CDHU 191	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	301,94	R\$ 9,05	R\$ 2.732,56
CDHU 191	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	97,188	R\$ 17,37	R\$ 1.688,16
CDHU 191	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	7,43	R\$ 311,38	R\$ 2.312,56
CDHU 191	34.13.031	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm	UN	8	R\$ 2.161,46	R\$ 17.291,68
	3	DRENAGEM				R\$ 52.356,56
	3.1	ESCAVAÇÃO - GRELHA E CONDUTORES				R\$ 52.356,56
	3.1.1	TUBOS				R\$ 10.547,94
CDHU 191	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	28,16	R\$ 50,90	R\$ 1.433,34
CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,52	R\$ 187,88	R\$ 661,34
CDHU 191	46.12.300	Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm	M	44,00	R\$ 180,42	R\$ 7.938,48
CDHU 191	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	15,73	R\$ 19,00	R\$ 298,79
CDHU 191	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	12,43	R\$ 17,37	R\$ 215,99
	3.1.2	CAIXAS				R\$ 1.453,48
CDHU 191	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	2	R\$ 50,90	R\$ 101,80
CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,20	R\$ 187,88	R\$ 37,58
SINAPI	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2	R\$ 639,68	R\$ 1.279,36
CDHU 191	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	2	R\$ 17,37	R\$ 34,74
	3.1.3	GRELHA				R\$ 40.355,14
CDHU 191	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	19,20	R\$ 50,90	R\$ 977,28
CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	5,12	R\$ 187,88	R\$ 961,95
SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	80,00	R\$ 132,47	R\$ 10.597,60
CDHU 191	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	460,80	R\$ 11,45	R\$ 5.276,16
CDHU 191	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	5,76	R\$ 505,65	R\$ 2.912,54
CDHU 191	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0,225	R\$ 19,00	R\$ 4,28
CDHU 191	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	18,98	R\$ 17,37	R\$ 329,60
CDHU 191	49.06.020	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	16,96	R\$ 1.137,72	R\$ 19.295,73
	4	CANTEIROS CENTRAIS				R\$ 11.546,62
CDHU 191	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	1,38	R\$ 50,90	R\$ 70,00
CDHU 191	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	85,03	R\$ 55,62	R\$ 4.729,37
CDHU 191	54.06.020	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	2,40	R\$ 57,12	R\$ 137,09
CDHU 191	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	0,48	R\$ 801,03	R\$ 384,49

CDHU 191	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	M3	1,62	R\$	221,38	R\$	358,64
CDHU 191	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	35,20	R\$	17,71	R\$	623,39
CDHU 191	34.03.020	Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m	UN	48,00	R\$	60,95	R\$	2.925,60
CDHU 191	34.04.360	Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m	UN	6,00	R\$	386,34	R\$	2.318,04
		5 PAVIMENTAÇÕES					R\$	565.310,29
		5.2 CALÇAMENTO					R\$	209.878,02
		5.2.1 GUIAS TOTAIS					R\$	14.649,83
CDHU 191	07.01.060	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	M3	6,68	R\$	27,62	R\$	184,52
CDHU 191	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	258,02	R\$	55,62	R\$	14.351,07
CDHU 191	54.06.020	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	2	R\$	57,12	R\$	114,24
		5.2.2 CALÇAMENTO VIA ÔNIBUS					R\$	154.022,50
CDHU 191	07.01.060	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	M3	110,8	R\$	27,62	R\$	3.060,30
SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	110,8	R\$	126,43	R\$	14.008,44
CDHU 191	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	110,8	R\$	218,09	R\$	24.164,37
CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	55,4	R\$	187,88	R\$	10.408,55
CDHU 191	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	703,31	R\$	145,57	R\$	102.380,84
		5.2.3 ESTACIONAMENTO					R\$	41.205,69
CDHU 191	54.04.342	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	335,77	R\$	122,72	R\$	41.205,69
		5.3 MURO DE FECHAMENTO/ALAMBRADO					R\$	355.432,27
		5.3.1 BASE					R\$	23.547,52
CDHU 191	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	9,00	R\$	50,90	R\$	458,10
CDHU 191	12.06.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss	TX	1	R\$	2.490,94	R\$	2.490,94
CDHU 191	12.06.020	Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	268,00	R\$	76,86	R\$	20.598,48
		5.3.2 BALDRAMES					R\$	14.752,63
CDHU 191	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	9	R\$	50,90	R\$	458,10
CDHU 191	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	70	R\$	100,74	R\$	7.051,80
CDHU 191	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	270,93	R\$	11,45	R\$	3.102,09
CDHU 191	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	7	R\$	505,65	R\$	3.539,55
CDHU 191	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	7	R\$	85,87	R\$	601,09
		5.3.3 PILAR					R\$	4.297,23
CDHU 191	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	26,8	R\$	100,74	R\$	2.699,83
CDHU 191	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1,06	R\$	11,45	R\$	12,12
CDHU 191	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	2,68	R\$	505,65	R\$	1.355,14
CDHU 191	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	2,68	R\$	85,87	R\$	230,13
		5.3.4 ALVENARIA					R\$	24.052,63
CDHU 191	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	100	R\$	219,06	R\$	21.906,00
CDHU 191	17.02.220	Reboco	M2	162,5	R\$	13,21	R\$	2.146,63
		5.3.5 VIGA DE AMARRAÇÃO					R\$	14.752,63
CDHU 191	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	9	R\$	50,90	R\$	458,10
CDHU 191	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	70	R\$	100,74	R\$	7.051,80
CDHU 191	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	270,93	R\$	11,45	R\$	3.102,09
CDHU 191	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	7	R\$	505,65	R\$	3.539,55
CDHU 191	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	7	R\$	85,87	R\$	601,09
		5.3.6 REATERRO					R\$	9.781,88
CDHU 191	07.12.040	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	M3	187,5	R\$	21,46	R\$	4.023,75

CDHU 191	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	187,5	R\$	17,37	R\$	3.256,88
CDHU 191	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	187,5	R\$	13,34	R\$	2.501,25
	5.3.7	ALAMBRADO/PORTÕES					R\$	185.062,17
CDHU 191	34.05.110	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos e arame farpado, acima de 4,00 m de altura	M2	650,5	R\$	247,29	R\$	160.862,15
CDHU 191	24.02.270	Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo	M2	29,4	R\$	823,13	R\$	24.200,02
	5.3.8	COBERTURA					R\$	79.185,59
CDHU 191	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	2271,03	R\$	22,58	R\$	51.279,90
CDHU 191	27.02.050	Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm	M2	167,17	R\$	166,93	R\$	27.905,69
	6	ILUMINAÇÃO					R\$	25.651,47
CDHU 191	04.21.140	Remoção de poste metálico	UN	7,00	R\$	275,38	R\$	1.927,66
CDHU 191	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	0,66	R\$	17,37	R\$	11,45
CDHU 191	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	34,10	R\$	50,90	R\$	1.735,74
CDHU 191	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	341,01	R\$	8,84	R\$	3.014,53
COTAÇÃO	COTAÇÃO	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2,, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10W	UN	13,00	R\$	986,39	R\$	12.823,07
CDHU 191	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	139,67	R\$	9,25	R\$	1.291,95
CDHU 191	37.17.074	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	R\$	328,60	R\$	328,60
CDHU 191	42.05.330	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm	UN	13,00	R\$	54,80	R\$	712,40
CDHU 191	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	13,00	R\$	209,50	R\$	2.723,50
CDHU 191	42.05.110	Conector cabo/haste de 3/4"	UN	13,00	R\$	25,13	R\$	326,69
CDHU 191	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	2,81	R\$	11,18	R\$	31,39
CDHU 191	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	2,81	R\$	15,09	R\$	42,37
CDHU 191	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	R\$	682,11	R\$	682,11
	7	PAISAGISMO PRAÇA					R\$	57.291,09
CDHU 191	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	M3	20,59	R\$	221,38	R\$	4.558,21
CDHU 191	34.01.020	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	205,93	R\$	2,04	R\$	420,10
CDHU 191	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	205,93	R\$	17,71	R\$	3.647,02
CDHU 191	34.02.110	Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m	M2	5,00	R\$	61,65	R\$	308,25
CDHU 191	34.04.280	Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m	UN	1,00	R\$	98,58	R\$	98,58
CDHU 191	34.04.130	Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m	UN	3,00	R\$	128,03	R\$	384,09
CDHU 191	34.04.166	Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m	UN	2,00	R\$	116,13	R\$	232,26
CDHU 191	34.04.050	Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m	UN	1,00	R\$	118,28	R\$	118,28
CDHU 191	34.04.160	Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m	UN	10,00	R\$	172,95	R\$	1.729,50
CDHU 191	34.03.120	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	UN	10,00	R\$	43,26	R\$	432,60
COTAÇÃO	COTAÇÃO	Lixeira dupla em madeira plástica	UN	9	R\$	2.533,00	R\$	22.797,00
CDHU 191	35.04.020	Banco contínuo em concreto vazado	M	16,50	R\$	221,79	R\$	3.659,54
	COTAÇÃO	Mesa quadrada em concreto armado, com tabuleiro de xadrezem pastilhas, medindo 90 x 90 cm, fazendo conjunto com 04 banquinhos de concreto.	UNI.	8	R\$	602,16	R\$	4.817,31
	7.1	PERGOLADO					R\$	14.088,36
	7.1.1	BASE					R\$	949,28
CDHU 191	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	0,64	R\$	50,90	R\$	32,58
SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,28	R\$	149,52	R\$	191,39
CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,80	R\$	187,88	R\$	150,30
CDHU 191	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	25,41	R\$	11,45	R\$	290,92
CDHU 191	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	0,64	R\$	443,90	R\$	284,10
	7.1.2	PISO E PERGOLADO					R\$	13.139,08


CDHU 191	54.04.342	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	16	R\$	122,72	R\$	1.963,52
SINAPI	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	16	R\$	307,47	R\$	4.919,52
CDHU 191	16.32.120	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	M2	20,25	R\$	308,94	R\$	6.256,04
	8	PINTURA					R\$	32.279,64
	8.1	REPARO NO BARRADO					R\$	32.279,64
CDHU 191	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	72	R\$	6,11	R\$	439,92
CDHU 191	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	2,88	R\$	17,37	R\$	50,03
CDHU 191	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	615,88	R\$	6,28	R\$	3.867,71
CDHU 191	17.02.220	Reboco	M2	72	R\$	13,21	R\$	951,12
SINAPI	88413	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	615,88	R\$	5,77	R\$	3.553,61
CDHU 191	33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	M2	572,56	R\$	29,26	R\$	16.753,02
CDHU 191	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	60,18	R\$	33,30	R\$	2.003,99
CDHU 191	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	97,74	R\$	47,68	R\$	4.660,24
	9	GABIÃO					R\$	151.585,29
	9.1	ESCAVAÇÕES E BASE						34.314,50
CDHU 191	07.05.010	Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	M3	84	R\$	40,29	R\$	3.384,36
CDHU 191	05.10.033	Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	84	R\$	27,11		2.277,24
CDHU 191	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	151,36	R\$	50,90	R\$	7.704,22
CDHU 191	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	151,36	R\$	17,37		2.629,12
CDHU 191	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	84,00	R\$	218,09		18.319,56
	9.2	REATERRO E EXECUÇÃO DO GABIÃO						90.943,02
CDHU 191	08.10.109	Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização	M3	126,00	R\$	721,77		90.943,02
	9.2.1	REATERRO DO GABIÃO						12.210,78
CDHU 191	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	109,36	R\$	17,07		1.866,78
CDHU 191	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	109,36	R\$	17,37		1.899,58
CDHU 191	07.12.040	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	M3	109,36	R\$	21,46		2.346,87
CDHU 191	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	109,36	R\$	13,34		1.458,86
CDHU 191	08.05.220	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m	M2	105,00	R\$	30,01		3.151,05
CDHU 191	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	84,00	R\$	17,71		1.487,64
	9.3	PROLONGAMENTO DE GALERIA PLUVIAL E TUBULAÇÕES DE ESGOTO						14.116,99
CDHU 191	46.04.090	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões	M	4,00	R\$	589,45		2.357,80
	9.3.1	GALERIA					R\$	10.652,88
SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	25,20	R\$	233,18		5.876,14
CDHU 191	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	3,36	R\$	505,65		1.698,98
CDHU 191	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	268,80	R\$	11,45		3.077,76
	9.3.2	BASE DA GALERIA					R\$	1.106,31
SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,80	R\$	233,18		419,72
CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,99	R\$	187,88		186,00
CDHU 191	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,99	R\$	505,65		500,59

	10	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				R\$ 16.676,09
	10.1	Remoção e Limpeza				R\$ 16.676,09
CDHU 191	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	58,98	R\$ 9,05	533,77
CDHU 191	04.40.050	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	24,5	R\$ 19,50	477,75
CDHU 191	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	3,33	R\$ 17,37	57,92
CDHU 191	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	19,08	R\$ 50,90	971,21
CDHU 191	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	73,22	R\$ 3,80	278,24
CDHU 191	54.01.220	Base de bica corrida	M3	3,661	R\$ 215,33	788,32
CDHU 191	54.01.210	Base de brita graduada	M3	10,983	R\$ 246,86	2.711,26
CDHU 191	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	73,22	R\$ 13,77	1.008,24
CDHU 191	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	73,22	R\$ 7,11	520,59
CDHU 191	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	3,661	R\$ 1.504,05	5.506,33
CDHU 191	54.06.100	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	1,59	R\$ 550,06	874,60
CDHU 191	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	53	R\$ 55,62	2.947,86
	11	CALÇADA				11.274,41
	11.1	Demolição				11.274,41
CDHU 191	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	5,33	R\$ 223,96	1.193,71
CDHU 191	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	5,33	R\$ 17,37	92,58
	10.1.2	CALÇADA				
CDHU 191	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	2,58	R\$ 50,90	131,32
CDHU 191	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	64,5	R\$ 55,62	R\$ 3.587,49
CDHU 191	54.06.100	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	1,935	R\$ 550,06	1.064,37
CDHU 191	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	7,505	R\$ 187,88	1.410,04
CDHU 191	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	7,505	R\$ 505,65	3.794,90
	12	ROTATORIA				R\$ 4.030,96
CDHU 191	04.40.050	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	18,85	R\$ 19,50	R\$ 367,58
CDHU 191	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	2,83	R\$ 17,37	R\$ 49,11
CDHU 191	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	0,36	R\$ 50,90	R\$ 18,32
SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	9,60	R\$ 233,18	2.238,53
CDHU 191	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,72	R\$ 505,65	R\$ 364,07
CDHU 191	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	57,6	R\$ 11,45	R\$ 659,52
CDHU 191	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	18,85	R\$ 17,71	R\$ 333,83
SUBTOTAL (SEM COTAÇÕES)						R\$ 942.031,19
BDI (22,47%)						R\$ 211.674,41
COTAÇÕES						R\$ 40.437,38
TOTAL						R\$ 1.194.142,98

Cunha, 08 de dezembro de 2023



Adriano Lopes Pereira
Engº Civil - CREA 5069107040
ART: 28027230231900234



José Eder Galdino da Costa
Prefeito Municipal de Cunha

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

3695 de 3975

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA) 71,27%(MÊS)

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	4,3706000	27,32	119,40
		MATERIAL	:	36,17	27,2336899 %		
		MAO DE OBRA	:	96,66	72,7663101 %		
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	132,83	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: C	
	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, S	M3				
		EM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017					
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP	CR	0,2400000	179,15	42,99	
		A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014					
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI	CR	0,1394000	75,59	10,53	
		A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014					
		EQUIPAMENTO	:	32,08	59,9213779 %		
		MATERIAL	:	12,16	22,7255709 %		
		MAO DE OBRA	:	9,28	17,3530512 %		
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	53,52	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR	
	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAP	M3				
		ROVEITAMENTO. AF_12/2017					
I	41954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 KG	CR	0,2835000	73,33	20,78	
		F					
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	2,3196000	31,75	73,64
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	23,9693000	27,32	654,84
		MATERIAL	:	219,36	29,2769524 %		
		MAO DE OBRA	:	529,90	70,7230476 %		
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	749,26	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR	
	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM M	M3				
		ARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017					
C	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP	CR	3,2468000	30,30	98,37	
		NO. AF_07/2016					

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

2663 de 3975

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA) 71,27%(MÊS)

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

C	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3 / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	CR	0,0744000	380,59	28,31
C	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3 E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	CR	0,0448000	2.567,40	115,01
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2 AL). AF_08/2020	CR	0,8100000	7,65	6,19
		EQUIPAMENTO :		1,82	0,4052098 %	
		MATERIAL :		228,87	50,8026273 %	
		MAO DE OBRA :		219,50	48,7253701 %	
		OUTROS :		0,30	0,0667928 %	
		TOTAL COMPOSIÇÃO :		450,49	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR
	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN			
I	650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	C	26,4945000	2,80 74,18
I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L AGUA	CR		0,0068000	6,72 0,04
I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	CR	0,1480000	7,61 1,12
I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	CR	0,1760000	2,66 0,46
I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	CR	0,0156000	14,01 0,21
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A F_06/2014	CHP	CR	0,0136000	139,99 1,90
C	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014	CHI	CR	0,0276000	65,68 1,81

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

2664 de 3975

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA) 71,27%(MÊS)

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M	CR	0,5520000	22,38	12,35
		U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3	CR	0,0196000	405,17	7,94
		SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019				
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	4,8665000	31,75
						154,51
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	3,8237000	27,32
						104,46
C	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3	CR	0,1039000	457,00	47,48
		CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019				
C	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3	CR	0,1163000	380,59	44,26
		/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021				
C	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3	CR	0,0700000	2.567,40	179,71
		E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018				
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2	CR	1,2100000	7,65	9,25
		AL). AF_08/2020				
		EQUIPAMENTO	:	2,93	0,4591540 %	
		MATERIAL	:	322,91	50,4771757 %	
		MAO DE OBRA	:	313,39	48,9931518 %	
		OUTROS	:	0,45	0,0705185 %	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	639,68	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR
	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO	UN			
		, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020				
I	650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	C	31,3513000	2,80
						87,78
I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L	CR	0,0082000	6,72	0,05
		AGUA				
I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	CR	0,1776000	7,61
						1,35
I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	CR	0,2112000	2,66
						0,56
I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	CR	0,0187000	14,01
						0,26

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

1362 de 3975

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA) 71,27%(MÊS)

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRAD	M2						
	A, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017							
I	2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L	CR	0,0170000	6,72	0,11			
	AGUA							
I	4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	CR	8,8880000	2,66	23,64		
I	5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	CR	0,0910000	14,01	1,27		
I	5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	CR	0,0310000	15,40	0,47		
I	6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M	CR	2,4630000	32,67	80,46			
	U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA							
I	40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	CR	0,0100000	16,96	0,16		
C	88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	1,1960000	27,15	32,47		
C	88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	3,3180000	31,33	103,95		
C	91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP	CR	0,1530000	32,54	4,97			
	RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015							
C	91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI	CR	0,0750000	31,48	2,36			
	RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015							
	EQUIPAMENTO	:	0,01	0,0040049 %				
	MATERIAL	:	141,58	56,6622614 %				
	MAO DE OBRA	:	108,12	43,2736593 %				
	OUTROS	:	0,15	0,0600744 %				
	TOTAL COMPOSIÇÃO	:	249,86	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR			
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2						
	SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017							
I	2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L	CR	0,0170000	6,72	0,11			
	AGUA							
I	4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	CR	1,1660000	7,61	8,87		
I	4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	CR	1,0930000	2,66	2,90		

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

1363 de 3975

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA) 71,27%(MÊS)

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

I	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	CR	0,0490000	14,01	0,68
I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M		CR	1,9430000	32,67	63,47
U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA							
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	CR	0,0340000	16,96	0,57
C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,5000000	27,15	13,57
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	1,2890000	31,33	40,38
C	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP		CR	0,0320000	32,54	1,04
RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015							
C	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI		CR	0,0280000	31,48	0,88
RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015							
MATERIAL			:	90,47	68,2937889 %		
MAO DE OBRA			:	41,97	31,6835423 %		
OUTROS			:	0,03	0,0226688 %		
TOTAL COMPOSIÇÃO			:	132,47	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR	
96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M			M2			
ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017							
I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L		CR	0,0170000	6,72	0,11
AGUA							
I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	CR	0,6250000	7,61	4,75
I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	CR	0,9240000	2,66	2,45
I	5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	CR	0,0110000	15,40	0,16
I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M		CR	1,0590000	32,67	34,59
U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA							
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	CR	0,0440000	16,96	0,74
C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,5890000	27,15	15,99
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	1,4130000	31,33	44,26

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

3229 de 3975

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA) 71,27%(MÊS)

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

C	5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT	CHP	C	0,0060000	5,47	0,03
		E - CHP DIURNO. AF_06/2014					
C	5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT	CHI	C	0,0200000	3,54	0,07
		E - CHI DIURNO. AF_06/2014					
C	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT	CHP	CR	0,0080000	246,07	1,96
		O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014					
C	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT	CHI	CR	0,0190000	100,42	1,90
		O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,1050000	27,32	2,86
C	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -	CHP	CR	0,0060000	125,85	0,75
		CHP DIURNO. AF_06/2014					
C	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -	CHI	CR	0,0200000	50,83	1,01
		CHI DIURNO. AF_06/2014					
C	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE	CHP	CR	0,0050000	217,28	1,08
		SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06					
		/2017					
C	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE	CHI	CR	0,0210000	95,33	2,00
		SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06					
		/2017					
		EQUIPAMENTO	:	7,44	5,9684684 %		
		MATERIAL	:	111,86	89,6476835 %		
		MAO DE OBRA	:	5,46	4,3838481 %		
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	124,76	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR	
96396		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GR	M3				
		ADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

3230 de 3975

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA) 71,27%(MÊS)

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

C	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHP	CR	0,0090000	159,10	1,43
		OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA					
		LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014					
C	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHI	CR	0,0210000	69,03	1,44
		OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA					
		LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					
C	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX	CHP	CR	0,0020000	303,29	0,60
		IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN					
		QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014					
C	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX	CHI	CR	0,0280000	79,09	2,21
		IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN					
		QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014					
C	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT	CHP	CR	0,0080000	246,07	1,96
		O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014					
C	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT	CHI	CR	0,0220000	100,42	2,20
		O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,0300000	27,32	0,81
C	96393	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020	M3	CR	1,0000000	112,45	112,45
C	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE	CHP	CR	0,0040000	217,28	0,86
		SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06					
		/2017					
C	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE	CHI	CR	0,0260000	95,33	2,47
		SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06					
		/2017					
		EQUIPAMENTO	:		10,03	7,9344887 %	
		MATERIAL	:		110,60	87,4701863 %	

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

3231 de 3975

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA) 71,27%(MÊS)

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

	MAO DE OBRA	:	5,51	4,3647638 %				
	OUTROS	:	0,29	0,2305612 %				
	TOTAL COMPOSIÇÃO	:	126,43	100,0000000 %	-	ORIGEM DE PREÇO: CR		
96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GR M3							
	ADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019							
C	5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO CHP	CR	0,0100000	159,10		1,59		
	OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014							
C	5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO CHI	CR	0,0250000	69,03		1,72		
	OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014							
C	5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP	CR	0,0020000	303,29		0,60		
	IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014							
C	5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI	CR	0,0330000	79,09		2,60		
	IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014							
C	5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP	CR	0,0080000	246,07		1,96		
	O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014							
C	5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI	CR	0,0270000	100,42		2,71		
	O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014							
C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,0350000	27,32	0,95		
C	96394 USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020	M3	CR	1,0000000	162,98	162,98		
C	96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP	CR	0,0040000	217,28		0,86		
	SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017							

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

1361 de 3975

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA) 71,27%(MÊS)

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

C	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI	CR	0,0530000	31,48	1,66
		RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015				
		MATERIAL	:	163,57	76,2062375 %	
		MAO DE OBRA	:	51,01	23,7657918 %	
		OUTROS	:	0,06	0,0279707 %	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	214,64	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR
	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M M2				
		ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017				
I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L	CR	0,0170000	6,72	0,11
		AGUA				
I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	CR	1,2050000	7,61
I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	CR	1,7800000	2,66
I	5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	CR	0,0220000	15,40
I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M	CR	2,0410000	32,67	66,67
		U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	CR	0,0440000	16,96
C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,6190000	27,15
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	1,5630000	31,33
C	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP	CR	0,0350000	32,54	1,13
		RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015				
C	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI	CR	0,0280000	31,48	0,88
		RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015				
		MATERIAL	:	98,58	65,9302404 %	
		MAO DE OBRA	:	50,91	34,0496753 %	
		OUTROS	:	0,03	0,0200843 %	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	149,52	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

3809 de 3975

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA) 71,27%(MÊS)

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

I	42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AC UN	CR	1,0000000	1.235,91	1.235,91
		O CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PA				
		RA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI				
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,8681000	31,75
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,5787000	27,32
C	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3	CR	0,0222000	530,77	11,78
		IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021				
		MATERIAL :		1.256,13	97,2881698 %	
		MAO DE OBRA :		35,01	2,7118302 %	
		TOTAL COMPOSIÇÃO :		1.291,14	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	M2			
		DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/20				
		21				
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	CR	0,0023000	69,63
C	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP	CR	0,0177000	30,30	0,53
		NO. AF_07/2016				
C	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI	CR	0,0597000	28,60	1,70
		NO. AF_07/2016				
I	20204	PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M	CR	0,6465000	96,80	62,58
		EQUIVALENTE DA REGIAO				
I	20211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV M	CR	2,7273000	40,53	110,53
		ALENTE DA REGIAO				
I	35275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A M	CR	0,6926000	127,96	88,62
		NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				
I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	CR	0,0312000	13,73
C	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3	CR	0,0012000	552,37	0,66
		PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019				

DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL							
C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,5342000	27,15	14,50
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,5342000	31,33	16,73
C	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3		CR	0,0208000	530,77	11,04
IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021							
EQUIPAMENTO			:	0,14	0,0455699	%	
MATERIAL			:	279,91	91,0357400	%	
MAO DE OBRA			:	27,42	8,9186901	%	
TOTAL COMPOSIÇÃO			:	307,47	100,0000000	%	- ORIGEM DE PREÇO: CR
103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE			M2			
DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021							
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	CR	0,0023000	69,63	0,16
I	20204	PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M		CR	0,6465000	96,80	62,58
EQUIVALENTE DA REGIAO							
I	20211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV M		CR	2,7273000	40,53	110,53
ALENTE DA REGIAO							
I	35275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A M		CR	0,6926000	127,96	88,62
NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA							
I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	CR	0,0312000	13,73	0,42
C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,4210000	27,15	11,43
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,4210000	31,33	13,18
C	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3		CR	0,0208000	530,77	11,04
IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021							
MATERIAL			:	277,13	93,0089655	%	
MAO DE OBRA			:	20,83	6,9910345	%	
TOTAL COMPOSIÇÃO			:	297,96	100,0000000	%	- ORIGEM DE PREÇO: CR
103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECI			UN			
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022							

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA) 71,27%(MÊS)

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

		MATERIAL	:	2,07	71,8861210 %		
		MAO DE OBRA	:	0,80	28,1138790 %		
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	2,87	100,0000000 %	-	ORIGEM DE PREÇO: C
88413	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACA M2						
DA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014							
I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR			L	C	0,1600000 11,29 1,80
C	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	C	0,0920000 36,48 3,35
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	C	0,0230000 27,32 0,62
		MATERIAL	:	2,78	48,2456140 %		
		MAO DE OBRA	:	2,99	51,7543860 %		
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	5,77	100,0000000 %	-	ORIGEM DE PREÇO: C
88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACA M2						
DA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014							
I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR			L	C	0,1600000 11,29 1,80
C	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	C	0,1060000 36,48 3,86
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	C	0,0270000 27,32 0,73
		MATERIAL	:	2,92	45,8135860 %		
		MAO DE OBRA	:	3,47	54,1864140 %		
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	6,39	100,0000000 %	-	ORIGEM DE PREÇO: C
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. A M2						
F_06/2014							
I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR			L	C	0,1600000 11,29 1,80
C	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	C	0,0540000 36,48 1,96
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	C	0,0140000 27,32 0,38
		MATERIAL	:	2,38	57,3529412 %		
		MAO DE OBRA	:	1,76	42,6470588 %		
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	4,14	100,0000000 %	-	ORIGEM DE PREÇO: C

DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL						
C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,1810000	27,15	4,91
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,9880000	31,33	30,95
C	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2		CR	0,0670000	195,24	13,08
RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020							
		EQUIPAMENTO	:	17,43	26,1556994 %		
		MATERIAL	:	19,36	29,0618882 %		
		MAO DE OBRA	:	29,86	44,7824124 %		
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	66,65	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR	
92446		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE M2					
IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020							
I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L		CR	0,0170000	6,72	0,11
AGUA							
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M		CR	0,9130000	22,38	20,43
U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA							
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	CR	0,0660000	16,96	1,11
C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,4550000	27,15	12,35
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	2,4820000	31,33	77,76
C	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2		CR	1,0200000	196,83	200,76
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M		CR	1,6800000	14,85	24,94
ES. AF_09/2020							
		EQUIPAMENTO	:	0,02	0,0059377 %		
		MATERIAL	:	233,58	69,2159251 %		
		MAO DE OBRA	:	103,81	30,7632930 %		
		OUTROS	:	0,05	0,0148442 %		
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	337,46	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR	
92447		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE M2					
IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020							

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

1313 de 3975

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

DATA DE EMISSÃO:15/09/2023 02:13:25


ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,26%(HORA) 71,27%(MÊS)

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2023

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L	CR	0,0170000	6,72	0,11
		AGUA				
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M	CR	0,4740000	22,38	10,60
		U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0660000	16,96	1,11
C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3750000	27,15	10,18
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0460000	31,33	64,10
C	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2	CR	0,6320000	196,83	124,39
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M	CR	1,5280000	14,85	22,69
		ES. AF_09/2020				
		EQUIPAMENTO	:	0,01	0,0043005 %	
		MATERIAL	:	153,17	65,6861482 %	
		MAO DE OBRA	:	79,97	34,2966498 %	
		OUTROS	:	0,03	0,0129015 %	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	233,18	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: CR
	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2			
I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L	CR	0,0170000	6,72	0,11
		AGUA				
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M	CR	0,3280000	22,38	7,34
		U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0660000	16,96	1,11
C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3090000	27,15	8,38
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6860000	31,33	52,82
C	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2	CR	0,4190000	196,83	82,47
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M	CR	1,8790000	14,85	27,90
		ES. AF_09/2020				



Adriano Lopes Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 5069107040

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E OBRAS**

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO VÁRZEA DO GOUVEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

TABELA DE COTAÇÕES

Data Base 08/2023

		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL
		COTAÇÕES				R\$ 40.437,38
COTAÇÃO	COTAÇÃO	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2,, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10W	UN	13	R\$ 986,39	R\$ 12.823,07
		CNPJ	NOME DA EMPRESA		VALOR	
		17.300.624/0001-27	A DOS SANTOS ALVES SERVIÇOS DE SOLDA		R\$ 1.012,00	
		11.778.930/0001-97	E F DE SOUZA		R\$ 1.300,00	
		45.035.972/0001-50	SIGMA MAC LTDA		R\$ 647,17	
COTAÇÃO	COTAÇÃO	Lixeira dupla em madeira plástica	UN	9	R\$ 2.533,00	R\$ 22.797,00
		CNPJ	NOME DA EMPRESA		VALOR	
		02.702.649/0001-80	DE LAZZARIA MOBILIARIO URBANO		R\$ 4.451,00	
		16.755.815/0001-10	GILBERTO MILANI COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA ME		R\$ 2.248,00	
		18.431.175/0001-19	ECOPEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP		R\$ 900,00	
COTAÇÃO	COTAÇÃO	Mesa quadrada em concreto armado, com tabuleiro de xadrezem pastilhas, medindo 90 x 90 cm, fazendo conjunto com 04 banquinhos de concreto.	UNI.	8	R\$ 602,16	R\$ 4.817,31
		CNPJ	NOME DA EMPRESA		VALOR	
		36.630.690/0001-00	AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		R\$ 534,00	
		37.204.466/0001-19	FBSILVA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 535,00	
		09.313.600/0001-84	ALTASMIAS COMERCIAL LTDA		R\$ 737,49	

Cunha, 08 de dezembro de 2023



Adriano Lopes Pereira

Engº Civil - CREA 5069107040

ART: 28027230231900234

ORÇAMENTO

DATA 08 05 2023

NOME

--
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
 DEPTO. DE PLANEJAMENTO E OBRAS
 (12) 3111 5000
 Ramais:
 Setor de engenharia 213 | 214 | 218
 Setor de aprovação 210

CONDIÇÃO PAGAMENTO 50% DE ENTRADA SALDO 30 DIAS

QUANT.	IMAGEM	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08		Lixeira Dupla Boulevard * Estrutura e cobertura em aço carbono galvanizado, com pintura eletrostática na cor escolhida * Revestimento em madeira de lei, com tratamento Eco blindagem * Parafusos Francês galvanizados * Capacidade 45 litros * Cesto: 35cm x 35cm x 60cm * Altura total 90cm, mais chumbador * Medida total: 1,20m x 85cm x 35cm * Peso: 25kg	2,248,00	17,984,00
		Taxa de entrega Cunha sp trans zenira 001800		CIF
		Prazo de entrega 25 DIAS		
TOTAL				19,984,00



Ecopex Industria e Comércio Ltda - EPP
18.431.175/0001-19
www.ecopex.com.br
(11) 4181-1103
Av Cachoeira, 1010
VI Industrial, Barueri - SP
06.413-000
206.458.552.112

Proposta Comercial Nº 16976

Para
Município de Cunha

Endereço do Cliente

45.704.053/0001-21
Praça Conego Siqueira, Nº 46, Centro
Cunha - 12.530-000, SP
Fone: (12) 3111-5000, E-mail: planejamento@cunha.sp.gov.br

ORÇAMENTO DE PRODUTOS EM MADEIRA PLASTICA (SEM INSTALAÇÃO)

Vendedor(a): Felipe Flor

Enviado por: felipe@ecopex.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU) / NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Lixeira Steel Quadrada - 62L com Tampa - Marrom	ECOS01-3 3924.90.00	8,00	Un	715,00	5.720,00
2	Lixeira Steel Quadrada - 62L com Tampa - Verde	ECOS01-4 3924.90.00	8,00	Un	715,00	5.720,00
3	Suporte Steel Duplo	ECOS06 3924.90.00	8,00	UN	185,00	1.480,00
Número de itens: 3 Soma das quantidades: 24,00						Total dos itens 12.920,00

Outros itens ou serviços

LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO DO CADASTRO.	
Total outros itens	0,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
08/05/2023	12.920,00	12.920,00

Condições comerciais

<u>PESSOA JURIDICA</u> - A COMBINAR (conforme aprovação do financeiro)
--

Condições gerais

Prazo de entrega	20 A 30 DIAS ÚTEIS (dias fechamento do Pedido/Pagamento Sinal)
Validade da proposta	30 dias

Observações

PRODUTO ENTREGUE MONTADO. NÃO ACOMPANHA ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
PRAZO DE ENTREGA: DE 20 a 30 DIAS ÚTEIS (após confirmação de pagamento)

FRETE CIF

**** OS MATERIAIS SÃO DESCARREGADOS SOMENTE NO TÉRREO A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 5M DO CAMINHÃO. ENTREGA EM HORÁRIO COMERCIAL SEM AVISO PRÉVIO ****

Atenciosamente,

Felipe Flor - Consultor de Vendas




DE LAZZARI
MOBILIÁRIO URBANO

mobiliário urbano com design e
produção inteiramente brasileiros

CNPJ 02.702.649/0001-80
TELEFONE (51) 2111.3255

Cliente	Prefeitura Municipal de Cunha	Orçamento	6885
Contato	Sharlene Campos	Data	08/05/2023
E-mail	planejamento@cunha.sp.gov.br	Validade do orçamento	07/06/2023
Telefone	12997253690	Prazo de entrega	50 dias + Frete
Endereço	Praça Coronel João Olímpio, 52 Centro - Cunha SP.	Contato	Carla Fengler comercial@delazzari.com.br

Foto	Nome	Descrição	Dimensões (cm)/ Peso	Qtd	Preço Unit	Subtotal
	Lixeira Prisma Dupla (com tampa)	Lixeira estrutura em aço e madeira Jatobá. Tampa articulada com abertura para cima. Pode ser utilizada em área coberta ou descoberta.	79x36x92cm (52kg cada)	8	R\$4.451,00	R\$35.608,00
Total produtos						R\$35.608,00

Frete	R\$	3.204,00
IPI	R\$	1.261,39
TOTAL	R\$	40.073,39

Forma de Pagamento

50% entrada + 2x 30/60 dias (boleto bancário)

Entrega

A De Lazzari trabalha com empresas parceiras para realizar a entrega das mercadorias de segunda a sexta-feira das 8:00 às 18:00 horas, não é possível realizar o agendamento da entrega.

Os produtos devem ser recebidos no endereço fornecido, o qual deve ser livremente acessado, a entrega ocorrerá no térreo. Nossos parceiros não realizam a desmontagem/montagem dos produtos, instalação, transporte por escadas e nem o içamento dos mesmos. Caso seja necessário realizar algum destes procedimentos o consumidor deverá realizar a contratação direta destes serviços, dúvidas entre com contato conosco através de comercial@delazzari.com.br ou pelos telefones (51) 2111.3255 e (51) 99829.1125

Entrega será livre de carga e descarga, a transportadora não realiza o desembarque de embalagens cujas dimensões ou peso não permitam a movimentação destes pelos entregadores, ficando sob responsabilidade do cliente a disponibilização e uso de empilhadeiras para retirada dos paletes. O cliente pode solicitar à transportadora a abertura dos paletes para a retirada dos produtos.

É indispensável que, no endereço solicitado, tenha uma pessoa autorizada pelo comprador, maior de 18 anos, e portando documento de identificação para receber a mercadoria e assinar o protocolo.

No momento do recebimento o responsável deverá retirar o produto da embalagem e conferir se está de acordo com a NF e o pedido realizado, a integridade e a qualidade dos itens. Caso haja divergências o responsável deverá recusar o recebimento e escrever o motivo de recusa no verso da DANFE

Montagem

Alguns produtos são enviados desmontados ficando sob responsabilidade do cliente a montagem dos mesmos. Havendo necessidade de recebimento do produto montado verifique junto ao comercial@delazzari.com.br a viabilidade do envio neste formato.

Garantia

Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação, a empresa não se responsabiliza por danos causados devido ao mau uso. Havendo ocorrências, nossa equipe técnica avaliará o dano e retornará informando os procedimentos a serem adotados.

Materiais e Manutenção

Madeira

Jatobá (*Hymenaea spp*), certificada pelo IBAMA, possui excelente resistência, durabilidade e acabamento. Utilizamos em nossas madeiras o Verniz Cetol Acetinado, desenvolvido para formar uma película flexível nas superfícies de madeira, acompanha os movimentos naturais da madeira, sem permitir que ela trinque ou descasque. Densidade de massa (r): Aparente a 15% de umidade (rap, 15): 960 kg/m³

A madeira é um material natural e por isso possui imperfeições próprias de sua natureza. É comum a madeira apresentar diferenças de tonalidade, sulcos nos veios, microfissuras e perfurações superficiais. Essas marcas e variações são normais e não acarretam em problemas estruturais nos mobiliários. Por esses motivos, qualquer uma destas alterações não está coberta por garantia.

Manutenção: O verniz utilizado possui um prazo de durabilidade informada pelo fabricante de até 6 anos. Porém, este período pode variar conforme exposição do mobiliário às intempéries. O desgaste desse produto não causa danos à madeira e, por isso, não é coberto pela garantia. Caso haja interesse em manter o aspecto original do produto, deve-se proceder com a reaplicação periódica do verniz conforme necessidade.

Aço

Cortes, dobras e solda acabados; Jateamento por granalha de aço, para limpeza e texturização; Zincagem por arco elétrico (aspersão térmica); Acabamento em pintura a pó eletrostática.

Em nossa linha Mineral para casa e jardim, o aço não passa pelo processo de zincagem, pois a proteção garantida pelo jateamento e a pintura eletrostática é suficiente para esta demanda.

Manutenção: Recomenda-se limpeza anual com detergente neutro.

Concreto

Utilizamos concreto auto adensável moldado em fôrmas customizadas de fibra de vidro. Em nossa fórmula utilizamos agregados finos que além de densificar a mistura diminuem a permeabilidade do material mantendo por mais tempo o aspecto original. Em nossos mobiliários em concreto é aplicado resina acrílica à base de água, impermeabilizando a peça e conferindo um acabamento semi brilhoso. É importante salientar que o processo de concretagem eventualmente resulta em pequenas bolhas e marcas nas juntas onde as fôrmas se encontram, assim como variação de tonalidade na peça ou entre peças e microfissuras. Sendo assim, bolhas de até 8 milímetros de diâmetro, microfissuras de até 0,5 milímetros de espessura e variações na tonalidade não estão cobertos pela garantia. Isso é natural do processo e não acarreta em problemas estruturais nos mobiliários.

Manutenção: Caso queira manter a aparência inicial do produto, recomendamos a lavagem periódica da superfície e reaplicação de resina acrílica conforme necessidade.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.819.107/0001-10 *VENCEDOR*	PISCINAS IPIRANGA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 77,78
Marca: Não declarado. Fabricante: Fabricante não informado Descrição: MOBILIÁRIO PISCINA / JARDIM, MATERIAL CONCRETO, FORMATO REDONDA, DIÂMETRO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA BANCOS, ALTURA 80 CM, TIPO MESA Endereço: 		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 636,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS PMSP - Subprefeitura de Guaianases	Data: 13/12/2022 09:00
Objeto: Aquisição de bancos e mesas de concreto para jardim..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Mobiliário Piscina / Jardim - Mobiliário Piscina / Jardim Material: Concreto , Altura: 80 CM, Diâmetro: 100 CM, Tipo: Mesa , Características Adicionais: Acompanha Bancos , Formato: Redonda	SRP: NÃO
CatMat: 480403 - MOBILIÁRIO PISCINA / JARDIM	Identificação: N°Pregão:402022 / UASG:925074
	Lote/Item: /2
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 13/12/2022 10:48
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
36.630.690/0001-00	AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
VENCEDOR					R\$ 534,00
Marca: Postes Lider					
Fabricante: Postes Lider					
Modelo: 90x90 c/ tabuleiro e banco					
Descrição: Mesa quadrada em concreto armado, com tabuleiro de xadrez em pastilhas, medindo 90 x 90 cm, fazendo conjunto com 04 banquinhos de concreto.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	RUA DAS BOAS NOITES, 843	(11) 2071-2853	alexandremicci@yahoo.com.br	
37.204.466/0001-19	FBSILVA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA				R\$ 535,00
Marca: diverso					
Fabricante: diverso					
Modelo: diverso					
Descrição: Mobiliário Piscina / Jardim Material: Concreto , Altura: 80 CM, Diâmetro: 100 CM, Tipo: Mesa , Características Adicionais: Acompanha Bancos , Formato: Redonda					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São José do Rio Preto	RUA PATRICIA RODRIGUES FONTES, 805	(17) 9975-4107	engenhariaobraepavimentacao@gmail.com	
09.313.600/0001-84	ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.				
					R\$ 737,49
Marca: ACL					
Fabricante: ACL					
Modelo: COJ. MESA					
Descrição: Mesa quadrada em concreto armado, com tabuleiro de xadrez em pastilhas, medindo Aproximadamente 90 x 90 cm, fazendo conjunto com 04 banquinhos de concreto.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Monte Alto	AV ISSA BAHDUR, 333	(16) 3242-2002	licitacao@altasmidias.com.br	



Item 1: poste

Preço Estimado: R\$ 901,59 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 901,59

Média dos Preços Obtidos: R\$ 901,59

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	poste decorativo para jardim em aço tubular, sem luminaria, h = *2,5* m	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.156,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Data: 06/10/2022 09:00

Objeto: Pregão N° 61/2022, visando a contratação de serviços de metalúrgica e serralheria para atender às demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Governador Mangabeira-BA..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas - POSTE DECORATIVO COM H=3,00M EM AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2"), PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM 2 PÉTALAS, INCLUSIVE LUMINÁRIAS PÉTALA LED 50W, BIVOLT, RELÉ FOTOELÉTRICO, COMPLETO, COM TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL.

Identificação: N°Pregão:612022 / UASG:983531

Lote/Item: 1/18

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 11/10/2022 09:35

Homologação: 11/10/2022 09:52

CatSer: 20117 - SERRALHARIA - CONFECCAO / INSTALACAO PECAS METALICAS

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 130

Unidade: UNIDADE

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.300.624/0001-27	A DOS SANTOS ALVES SERVICOS DE SOLDA	R\$ 1.012,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: POSTE DECORATIVO COM H=3,00M EM AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2"), PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM 2 PÉTALAS, INCLUSIVE LUMINÁRIAS PÉTALA LED 50W, BIVOLT, RELÉ FOTOELÉTRICO, COMPLETO, COM TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
BA	Pojuca	ROD BA 420, SN
Nome de Contato:		Telefone:
ADRIANA		(71) 3645-5585
Email:		adosantos.alves@hotmail.com
11.778.930/0001-97	E F DE SOUZA	R\$ 1.300,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: POSTE DECORATIVO COM H=3,00M EM AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2"), PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM 2 PÉTALAS, INCLUSIVE LUMINÁRIAS PÉTALA LED 50W, BIVOLT, RELÉ FOTOELÉTRICO, COMPLETO, COM TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
BA	Governador Mangabeira	RODOVIA JONIVAL LUCAS, S/N
Telefone:		Telefone:
(75) 9199-0307		(75) 9199-0307
Email:		brenobahia01@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 647,17

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE

Data: 28/02/2023 09:00

Objeto: Registro de preços para contratações furas de empresa para manutenção preventiva e corretiva de estabelecimentos pertencentes e/ou locados e logradouros deste município de Feira Nova/SE.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: 10015 Poste decorativo com 02 pétalas - 10015 Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w

Identificação: 57843

Lote/Item: 1/103

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 50

Unidade: Un

UF: SE



Relatório gerado no dia 22/05/2023 11:30:13 (IP: 45.167.163.253)

Código Validação: k5rG2y8HFRYh5qQPSfZkNFYISJB%2b56ukq%2bbD4ZsrtxAqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=k5rG2y8HFRYh5qQPSfZkNFYISJB%252b56ukq%252bbD4ZsrtxAqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.035.972/0001-50	SIGMA MAC LTDA	
VENCEDOR		R\$ 647,17
Marca: própria Fabricante: Fabricante não informado Modelo: conforme a descrição Descrição: Descrição não informada Endereço: 		

