

Prefeitura Municipal da Estância Climática de Cunha

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 009/2024 – Processo 056/2024 – Lote 1

Modalidade	Concorrência
Promotor	Prefeitura Municipal da Estância Climática de Cunha
Unidade compradora	Prefeitura Municipal da Estância Climática de Cunha
Endereço – UF	Rua Coronel João Olímpio 91 ,Centro, Cunha - SP, CEP: 12530-000
Finalidade da Licitação	Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Thiago de Almeida Leone
Telefone	(12)9923-2430
E-mail	thiagolleone@gmail.com
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	10/04/2024 às 16:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	20/05/2024 às 09:29:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	20/05/2024 às 09:30:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	20/05/2024 às 09:31:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Não
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Não exigir de nenhum participante
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 0,01
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (concorrência)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 10/06/2024 às 13:14:57
-----------------	--------------------------------------------------

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	33.872.983/0001-05	São José dos Campos - SP	R\$ 170.500,08	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	(12)9740-2759	habiltech.licita@gmail.com

Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	CPF/CNPJ	Cidade – UF	Telefone do usuário
Construtora Botelhos LTDA	Participante 2	18.463.319/0001-19	Areias - SP	(12)3107-1203
CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	Participante 4	44.672.627/0001-64	Guaratinguetá - SP	(12)3103-1321
Difusão Instalações e Construções LTDA	Participante 1	01.422.228/0001-32	São Paulo - SP	(11)5819-2598
HABILTECH ENGENHARIA LTDA	Participante 5	33.872.983/0001-05	São José dos Campos - SP	(12)9740-2759
MULTISERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 3	19.593.304/0001-38	Guaratinguetá - SP	(12)3013-8434

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
25/04/2024	11:50:48	Participante 1 - Difusão Instalações e Construções LTDA	R\$ 196.000,00	Sim
17/05/2024	13:45:49	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 195.485,46	Não
17/05/2024	15:58:43	Participante 3 - MULTISERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 197.460,04	Sim
17/05/2024	19:07:11	Participante 4 - CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	R\$ 183.635,45	Sim
20/05/2024	07:24:17	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 193.504,17	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
20/05/2024	09:40:18	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 183.635,44	Sim
20/05/2024	09:40:42	Participante 3 - MULTISERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 197.376,57	Sim
20/05/2024	09:41:08	Participante 4 - CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	R\$ 183.635,43	Sim
20/05/2024	09:41:25	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 183.635,42	Não
20/05/2024	09:41:30	Participante 4 - CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	R\$ 183.635,41	Sim
20/05/2024	09:42:10	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 183.635,40	Não
20/05/2024	09:42:22	Participante 4 - CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	R\$ 183.635,39	Sim
20/05/2024	09:42:33	Participante 3 - MULTISERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 191.398,85	Sim
20/05/2024	09:43:10	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 183.635,38	Sim
20/05/2024	09:43:17	Participante 4 - CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	R\$ 183.635,37	Sim
20/05/2024	09:43:33	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 183.635,36	Não
20/05/2024	09:43:39	Participante 4 - CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	R\$ 183.635,35	Sim
20/05/2024	09:43:50	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 183.635,34	Sim
20/05/2024	09:44:02	Participante 4 - CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	R\$ 183.635,33	Sim
20/05/2024	09:44:10	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 183.635,32	Não
20/05/2024	09:44:17	Participante 4 - CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	R\$ 183.635,31	Sim
20/05/2024	09:44:24	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 183.635,30	Sim
20/05/2024	09:44:34	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 183.635,29	Não
20/05/2024	09:44:38	Participante 4 - CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	R\$ 183.635,28	Sim
20/05/2024	09:44:44	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 183.635,27	Não
20/05/2024	09:44:53	Participante 4 - CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	R\$ 183.635,26	Sim
20/05/2024	09:45:19	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 183.635,25	Não
20/05/2024	09:45:25	Participante 4 - CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	R\$ 183.635,24	Sim
20/05/2024	09:45:27	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 183.635,23	Sim
20/05/2024	09:45:30	Participante 3 - MULTISERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 185.533,98	Sim
20/05/2024	09:45:31	Participante 4 - CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	R\$ 183.635,22	Sim
20/05/2024	09:45:39	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 183.635,21	Não
20/05/2024	09:45:42	Participante 4 - CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	R\$ 183.635,20	Sim
20/05/2024	09:45:49	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 183.635,19	Não
20/05/2024	09:45:52	Participante 4 - CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	R\$ 183.635,18	Sim
20/05/2024	09:46:05	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 183.635,17	Não
20/05/2024	09:46:11	Participante 4 - CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	R\$ 183.635,16	Sim
20/05/2024	09:46:16	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 183.635,15	Sim
20/05/2024	09:46:21	Participante 3 - MULTISERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 179.612,68	Sim
20/05/2024	09:46:56	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 179.612,67	Não
20/05/2024	09:47:05	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 179.612,66	Sim
20/05/2024	09:47:13	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 179.612,65	Não
20/05/2024	09:47:26	Participante 3 - MULTISERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 179.421,17	Sim
20/05/2024	09:47:35	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 179.421,16	Não
20/05/2024	09:47:36	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 179.421,15	Sim
20/05/2024	09:47:45	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 179.421,14	Sim
20/05/2024	09:47:52	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 179.421,13	Não
20/05/2024	09:48:00	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 179.421,12	Sim
20/05/2024	09:48:15	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 179.421,11	Não
20/05/2024	09:48:31	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 179.421,10	Não

20/05/2024	09:48:34	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 179.421,09	Sim
20/05/2024	09:48:46	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 179.421,08	Sim
20/05/2024	09:48:57	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 179.421,07	Sim
20/05/2024	09:49:01	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 179.421,06	Não
20/05/2024	09:49:07	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 179.421,05	Sim
20/05/2024	09:49:10	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 179.421,04	Não
20/05/2024	09:49:21	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 179.421,03	Não
20/05/2024	09:49:28	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 179.421,02	Sim
20/05/2024	09:49:33	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 179.421,01	Não
20/05/2024	09:49:41	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 179.421,00	Sim
20/05/2024	09:49:54	Participante 4 - CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP	R\$ 179.420,99	Sim
20/05/2024	09:50:05	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 175.200,20	Sim
20/05/2024	09:50:07	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 177.714,05	Não
20/05/2024	09:50:24	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 175.200,19	Não
20/05/2024	09:50:51	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 175.200,18	Sim
20/05/2024	09:50:59	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 175.200,17	Não
20/05/2024	09:51:22	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 175.200,16	Sim
20/05/2024	09:51:27	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 175.200,15	Não
20/05/2024	09:51:42	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 174.200,10	Sim
20/05/2024	09:51:55	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 174.200,09	Não
20/05/2024	09:52:05	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 174.200,08	Sim
20/05/2024	09:52:27	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 174.200,00	Não
20/05/2024	09:52:52	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 174.199,99	Sim
20/05/2024	09:52:57	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 174.199,98	Não
20/05/2024	09:53:55	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 174.199,97	Sim
20/05/2024	09:54:03	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 174.199,96	Não
20/05/2024	09:54:43	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 173.500,10	Sim
20/05/2024	09:54:52	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 173.500,09	Não
20/05/2024	09:55:57	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 173.500,08	Sim
20/05/2024	09:56:52	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 173.500,07	Não
20/05/2024	09:57:06	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 173.500,06	Sim
20/05/2024	09:57:40	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 171.790,25	Não
20/05/2024	09:57:54	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 170.500,20	Sim
20/05/2024	09:58:12	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 170.500,19	Não
20/05/2024	09:59:11	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 170.500,18	Sim
20/05/2024	09:59:24	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 170.500,17	Não
20/05/2024	09:59:34	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 170.500,16	Sim
20/05/2024	09:59:41	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 170.500,15	Não
20/05/2024	09:59:53	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 170.500,14	Sim
20/05/2024	10:00:07	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 170.500,13	Não
20/05/2024	10:00:32	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 170.500,12	Sim
20/05/2024	10:00:37	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 170.500,11	Não
20/05/2024	10:00:51	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 170.500,10	Sim
20/05/2024	10:00:56	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 170.500,09	Não
20/05/2024	10:01:01	Participante 5 - HABILTECH ENGENHARIA LTDA	R\$ 170.500,08	Sim
20/05/2024	10:01:08	Participante 2 - Construtora Botelhos LTDA	R\$ 170.500,07	Não

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
10/04/2024	16:00:00:612	Agente de Contratação - A Concorrência está aberta para receber propostas iniciais de preços dos participantes
20/05/2024	09:29:16:388	Agente de Contratação - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
20/05/2024	09:30:17:634	Agente de Contratação - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1
20/05/2024	09:38:46:480	Agente de Contratação - Bom dia a todos os participantes, iniciaremos a fase de disputa de lances, na forma do referido edital.
20/05/2024	09:39:20:675	Agente de Contratação - Etapa de lances iniciada

20/05/2024	10:03:08:420	Sistema - Participante 2 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
20/05/2024	10:08:03:323	Sistema - Participante 2 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
20/05/2024	10:57:27:952	Agente de Contratação - Senhor participante 2, (1) uma hora para apresentação da última proposta atualizada, ou seja, planilha de custos e BDI discriminado, pois esse é parte do preço - lance final ofertado.
20/05/2024	10:57:50:981	Agente de Contratação - Informo ainda, que pararemos para o almoço, das 12 às 13h.
20/05/2024	11:15:38:604	Sistema - Participante 2 incluiu arquivo da proposta final
20/05/2024	14:29:43:335	Agente de Contratação - Licitante 2, favor apresentar planilha de composição do BDI pormenorizado, como exemplo no item 6 juntado pelo Poder Publico na presente concorrência.
20/05/2024	14:49:38:706	Participante 2 - Boa tarde S.R Pregoeiro, não tem onde anexar a planilha, libera pra mim, por favor?
20/05/2024	14:58:34:051	Sistema - Participante 2, insira novos documentos de ficha técnica através do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" disponibilizado nas ações
20/05/2024	14:58:58:010	Agente de Contratação - Perdoe-me licitante 2 pela demora, estou tocando outros 2 pregões concomitantemente.
20/05/2024	15:01:05:172	Participante 2 - S.r Pregoeiro sem problemas!
20/05/2024	15:01:27:122	Agente de Contratação - Liberada para inserção do BDI. Informo de antemão que a análise já foi feita pelo Eng. Adriano Pereira Lopes, restando tão somente a apresentação do BDI pormenorizado na forma do anexo para prosseguirmos para a documentação de habilitação. De igual forma, informo que suspendermos os trabalhos de análise de documentação de habilitação às 16h por término do expediente administrativo, retornando com a fase subsequente com o prazo de (1) uma hora, conforme item 9 do presente edital. Os trabalhos, serão reiniciados amanhã às 09:30h, dia 21/05/2024.
20/05/2024	15:09:54:540	Sistema - Participante 2 incluiu arquivo de ficha técnica
20/05/2024	15:33:21:390	Agente de Contratação - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante Construtora Botelhos LTDA
20/05/2024	15:33:21:393	Sistema - Participante Construtora Botelhos LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
20/05/2024	15:34:49:403	Agente de Contratação - A partir do referido comando, conta-se (1) uma hora para juntada da documentação de habilitação, sendo certo que a referida sessão será suspensa às 16h, o que tem se tem é que hoje há 26 minutos de prazo e amanhã às 10:04h se encerra o prazo para juntada da documentação de habilitação.
20/05/2024	15:36:42:060	Participante 2 - S.R Pregoeiro aperto em inserir documentos e so aparece o nome da minha empresa, não aparece pra anexar os documnetos
20/05/2024	15:38:45:265	Agente de Contratação - Dê uma verificada com o TI da plataforma para ver se há algo de errado. Pois em meu sistema, automaticamente se libera a aba para inserção dos documentos de habilitação.
20/05/2024	15:39:20:516	Agente de Contratação - Ou até mesmo, deslogue e refaça o login pois pode ser um erro sanável pelo tempo de uso contínuo da plataforma.
20/05/2024	15:39:26:297	Participante 2 - Na minha aba não liberou, vou ver com o suporte
20/05/2024	15:42:58:025	Agente de Contratação - Estou em contato com o TI da plataforma para verificar se da parte deles houve ou há algum erro sistêmico. Em havendo, considerarei o tempo.
20/05/2024	16:02:05:393	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Suspensa a presente sessão em razão do final do expediente administrativo. . Retorno da sessão Sine Die.
20/05/2024	16:02:35:083	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Suspensão em decorrência do final do expediente administrativo. . Agendado retorno da sessão no dia 21/05/2024 às 09:30:00
21/05/2024	09:30:05:878	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
21/05/2024	09:30:06:751	Sistema - Participante Construtora Botelhos LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
21/05/2024	09:31:31:118	Sistema - O Participante Construtora Botelhos LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
21/05/2024	09:36:03:148	Agente de Contratação - Bom dia a todos. Passaremos a análise da documentação de habilitação.
21/05/2024	09:38:09:208	Participante 2 - Bom dia S.R Pregoeiro!
21/05/2024	11:22:24:084	Agente de Contratação - Compulsando a documentação técnica apresentada, verificou-se que a referida participante 2 - Construtora Botelho Ltda apresentou documentação de responsabilidade técnica de engenheiro que hoje já não é mais responsável técnico da empresa, com Anotações de Responsabilidade Técnica do antigo engenheiro, já desligado da empresa, conforme a própria certidão juntada pela empresa, ferindo o item 9.3 letra b.1 do edital. Por ser insanável, desclassifico a referida empresa da presente concorrência. Após, abre-se prazo de (1) uma hora para juntada da última proposta atualizada com BDI detalhado sob pena de desclassificação a contar do disparo da mensagem.
21/05/2024	11:22:34:026	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante Construtora Botelhos LTDA: Compulsando a documentação técnica apresentada, verificou-se que a referida participante 2 - Construtora Botelho Ltda apresentou documentação de responsabilidade técnica de engenheiro que hoje já não é mais responsável técnico da empresa, com Anotações de Responsabilidade Técnica do antigo engenheiro, já desligado da empresa, conforme a própria certidão juntada pela empresa, ferindo o item 9.3 letra b.1 do edital. Por ser insanável, desclassifico a referida empresa da presente concorrência. Após, abre-se prazo de (1) uma hora para juntada da última proposta atualizada com BDI detalhado sob pena de desclassificação a contar do disparo da mensagem.
21/05/2024	11:22:34:636	Sistema - Participante HABILTECH ENGENHARIA LTDA redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"

21/05/2024	11:22:34:636	Sistema - Participante HABILTECH ENGENHARIA LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
21/05/2024	11:22:34:636	Sistema - Participante HABILTECH ENGENHARIA LTDA, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
21/05/2024	11:25:34:797	Sistema - Participante HABILTECH ENGENHARIA LTDA redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
21/05/2024	11:26:24:347	Participante 5 - bom dia
21/05/2024	11:26:52:148	Participante 5 - Qual prazo para anexar tais documentos solicitados?
21/05/2024	11:40:04:340	Sistema - O Participante HABILTECH ENGENHARIA LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
21/05/2024	11:53:46:264	Participante 5 - Estamos ajustando a planilha, cronograma e BDI para anexar
21/05/2024	12:00:25:246	Agente de Contratação - O prazo para anexarem a proposta é de uma (1) hora contada do disparo da mensagem do sistema solicitando a última proposta pormenorizada.
21/05/2024	12:08:59:925	Participante 5 - ok
21/05/2024	12:21:28:143	Sistema - HABILTECH ENGENHARIA LTDA incluiu arquivo da proposta final
21/05/2024	13:34:49:887	Participante 5 - Boa tarde
21/05/2024	13:48:14:712	Agente de Contratação - Analisaremos a última proposta pormenorizada conforme o edital. Após, se regular a proposta, prosseguiremos à análise da documentação de habilitação.
21/05/2024	14:13:56:896	Participante 5 - ok
21/05/2024	16:29:12:042	Agente de Contratação - Declaro suspensa a referida concorrência, com retorno estimado para o dia 23/05/2024 às 09:30h com prosseguimento da análise de documentação da habilitação do participante 5.
21/05/2024	16:29:19:657	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Declaro suspensa a referida concorrência, com retorno estimado para o dia 23/05/2024 às 09:30h com prosseguimento da análise de documentação da habilitação do participante 5.. Retorno da sessão Sine Die.
21/05/2024	16:29:35:078	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Declaro suspensa a referida concorrência, com retorno estimado para o dia 23/05/2024 às 09:30h com prosseguimento da análise de documentação da habilitação do participante 5.. Agendado retorno da sessão no dia 23/05/2024 às 09:30:00
23/05/2024	09:30:44:101	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
23/05/2024	09:33:05:587	Participante 5 - Bom dia
23/05/2024	09:50:19:128	Agente de Contratação - Bom dia, estamos procedendo a verificação da documentação técnica. Após falarei em chat sobre.
23/05/2024	09:50:56:868	Participante 5 - Ok
23/05/2024	11:27:29:656	Agente de Contratação - Suspensa a concorrência para almoço das 12 as 13h.
23/05/2024	13:12:06:827	Participante 5 - Boa tarde
23/05/2024	14:58:09:321	Agente de Contratação - Boa tarde, estamos analisando a documentação técnica acostada no sistema.
23/05/2024	15:01:18:634	Participante 5 - ok
23/05/2024	15:34:11:018	Agente de Contratação - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
23/05/2024	15:34:36:657	Sistema - (Recurso): CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP, informa que vai interpor recurso, Manifestamos nossa intenção da interposição de recursos quanto a habilitação da empresa HABILTECH ENGENHARIA LTDA em virtude da proposta oferecida pela empresa apresentar em desconformidades. Na conferência dos valores apresentados, procedendo as devidas correções nos valores com divergência, obtém-se valor global acima do apresentado na proposta e no cronogramas readequados. Na proposta pode-se verificar um acréscimo de R\$ 0,03 acima do valor proposto e no cronograma essa diferença apresenta um valor de R\$ 0,01. Diante do exposto, solicitamos inabilitação da empresa HABILTECH ENGENHARIA LTDA. .
23/05/2024	15:50:00:194	Agente de Contratação - Passados 30 (trinta) minutos para as licitantes manifestarem intenção em recorrerem, iniciaremos a abertura para as razões recursais, contados 3 (três) dias úteis e após (três) dias úteis para contrarrazões.
23/05/2024	16:11:08:377	Agente de Contratação - Sem a apresentação de outras intenções de recurso no prazo regular - início para apresentação de razões recursais da empresa Pasin - licitante 4. Após, prazo igual para a participante 5 Habiltech apresentar suas contrarrazões em recurso administrativo. Após o decorrer do prazo de seis (6) dias úteis contados do dia seguinte a abertura do prazo de razões recursais, torno os autos conclusos para despacho desse subscritor, que respaldado pelo Ilustre Procurador Municipal despachará o que de direito sobre a questão.
23/05/2024	16:11:12:936	Agente de Contratação - Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contrarrazão. Os documentos (memorial e contrarrazão) podem ser encaminhados por meio do sistema – botão "Inserir Recurso e Contrarrazão".
27/05/2024	17:16:08:535	Sistema - Incluído Recurso ou Contrarrazão para o lote pelo participante CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP.
03/06/2024	10:47:33:920	Sistema - Incluído Recurso ou Contrarrazão para o lote pelo participante HABILTECH ENGENHARIA LTDA.
10/06/2024	09:17:20:158	Agente de Contratação - Iniciado o julgamento dos recursos
10/06/2024	09:18:21:121	Pregoeiro - Recurso do participante CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP indeferido para o lote

10/06/2024	13:14:41:223	Autoridade Competente - Recurso do participante CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP indeferido para o lote
10/06/2024	13:14:43:708	Autoridade Competente - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante HABILTECH ENGENHARIA LTDA
10/06/2024	13:14:49:242	Autoridade Competente - Lote adjudicado ao vencedor participante HABILTECH ENGENHARIA LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
10/06/2024	13:14:57:701	Autoridade Competente - O(s) lote(s) 1 foi(ram) homologado(s).